7P.271.6.7.1.2020 Bierun, dnia {2 marca 2020r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

BIERUN

Cl PRZAJE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.6.2020 pn.: ,Budowa bocznej drogi
ul. Bijasowickiej”.

Informuje, ze:

L Dokonuje sie zmiany tresci SIWZ poprzez korekte:
1) Wzoru umowy (zat. 5 do SIWZ).
2) Szczegotowego opisu przedmiotu zamowienia (zat. 6 do SIWZ).
1. W zafaczeniu przekazujemy w/w tresci SIWZ po zmianie.
i, W zwigzku z powyziszymi korektami:
1) Przedtuza sie termin (dzien) sktadania i otwarcia ofert oraz termin (dzien)
wnoszenia wadium: z 19.03.2020 r. na 26.03.2020 r.
Godziny skiadania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium pozostajg bez
zmian.
2) Zmianie ulega réwniez odpowiednio ogioszenie o zamdwieniu.
Iv. Przekazane w pi$mie informacje nalezy uwzglednic przy sporzadzeniu oferty.

7 o e S %
£ up. BURMISTRZA
o> v
Sebastian Maciot
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Zatgczniki:
1.  Wzdr umowy po zmianie
2. SOPZ po zmianie.
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ZALACZNIK NR 1 do pisma ZP.271.6.7.1.2020

Wz6r umowy po zmianie



Zatacznik nr& do SIWZ

UMOWA NR .....comiriminnnnicnnnnes
zawartaw dniu .....o.oeviiini i w Bieruniu pomiedzy:
Gming Bierun
43-150 Bierun
ul. Rynek 14,

NIP: 646-10-15-103
zwang dalej w tekscie "Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez.

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
w systemie zamoéwien publicznych (nr sprawy: ZP.271.  .2020) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

—_

§1

Przedmiot umowy

. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajgce na realizacji zamowienia pn.: ,,Budowa bocznej

drogi ul. Bijasowickiej”.

Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, zawiadomi organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy i uzyska zaswiadczenie organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do uzytkowania obiektu budowlanego (lub uzyska potwierdzenie organu nadzoru budowlanego, na kopii
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego).
Zakres robot bedgcy przedmiotem umowy jest tozsamy ze zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi
w ofercie oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Opis przedmiotu zamowienia
zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zawart porozumienie z Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie usuniecia kolizji
istniejgcych urzadzeri elektroenergetycznych stanowigcych wiasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A.,
kolidujgcych z zamierzeniem Zamawiajgcego, polegajgcym na budowie bocznej drogi ul. Bijasowickiej.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig porozumienia stanowigcego zatgcznik nr 3 do umowy
i zobowigzuje sie do przejecia wszystkich obowigzkéw Zamawiajgcego (zwanego w tresci porozumienia
Jnwestorem”) i kosztéw wynikajgcych z tresci porozumienia o ktérym mowa w ust. 4., w tym zobowigzuje
sie do zaplaty ewentualnych kar umownych nalozonych na Zamawiajgcego.

§2

Termin realizacji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — z dniem zawarcia umowy.

Termin rozpoczecia robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 — do 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy.

Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy — do 14 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy.

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez Wykonawceg w terminie

do 4 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. dodnia .........ccocooii i , przy czym:

1) Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji
powykonawcze] szczegdtowo opisanej w § 4 ust. 2 pkt. 11 — do 3 miesigcy od daty zawarcia umowy,
o A0 0NIBs s omammsmpmmmsn

2) Termin dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, szczegbtowo opisanej w § 4 ust. 2
pkt. 12 wraz z dostarczeniem za$wiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego (lub dostarczeniem potwierdzenia
organu nadzoru budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu
sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego) — do 4 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia

——



§3
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za roboty zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego bedzie
wynagrodzenie ryczattowo-ilosciowe tj. wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie obliczane jako iloczyn
ilosci rzeczywiécie wykonanych i odebranych rob6t oraz ceny jednostkowej netto danej pozycii
kosztorysowe] z kosztorysu ofertowego, powiekszone o nalezny VAT.

Warto$é wynagrodzenia catkowitego do kwoty:

netto ..l zt
VAT 23%  covveiviineenns zt
(371111 (s TN zt

Wynagrodzenie catkowite, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ustalone zostato na podstawie
kosztoryséw ofertowych, sporzgdzonych i obliczonych zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, w oparciu o przedmiar robét, opis robét, dokumentacje projektows, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
W przypadku wystapienia robét zamiennych, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez sporzgdzenie
kosztoryséw zamiennych.
Kosztorysy te bedg opracowane przez Wykonawce w oparciu o:
1) zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robot zamiennych;
2) dane wyjsciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:
a) ,Kp" — wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
b),Z" — wskaznik narzutu zysku,
c) ,R” - stawka podstawowa robocizny;
3) ceny materiatow i koszty pracy sprzetu nie ujete w kosztorysach ofertowych przyjmowane bedg jako
$rednie ceny z ,Sekocenbud-u”.
. W przypadku wystgpienia robot o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. d i e, rozliczenie bedzie nastepowato
poprzez sporzadzenie przez Wykonawceg kosztorysow na podstawie danych okreslonych w ust. 3 pkt. 211 3.

§4

Obowiazki Zamawiajacego, obowigzki Wykonawcy

. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) Zamawiajacy zobowigzuje sig przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa
w § 2 ust. 3 umowy.

2) Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada tytut wiasnosci do terenu lub zgody na wejscie w teren w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;

3) Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru koricowego przedmiotu umowy, na zasadach wynikajacych
Z niniejszej umowy;

4) Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przystgpienia do odbioru robét budowlanych w przypadku
niedostarczenia kazdego z elementéw dokumentacji powykonawczej, o ktérych mowa w § 4 ust. 2
pkt. 11.

5) Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ terminowej =zaptaty w uzgodnionej wysokosci
za zrealizowanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
b) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot,

2) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania
terenu budowy dokumentacje fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii, wykonang przed
rozpoczeciem robot.

3) Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z niniejszg umowa, obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi;

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za dziatanie lub zaniechanie oséb przy pomocy ktorych
wykonuje przedmiot umowy;

5) Wykonawca poniesie we wiasnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem
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przedmiotu umowy, a w szczegélnosci: zuzycie mediow dla celow budowy, urzadzenia terenu budowy,

zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy i terenu prowadzonych robét, ochrony mienia

i zachowania warunkéw bezpieczenstwa, skiadowania gruzu, ziomu itp., likwidacji budowy

i uporzadkowania terenu budowy;

8) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejgcia, w tym:

a) odpowiednio zabezpieczy terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z Ustawg Prawo budowlane,

b) zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy i zapewni¢ odpowiednie
warunki bezpieczenstwa,

c) w czasie realizacji robét bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze izbgdne
materiaty, odpady i émieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

d) zobowigzuje sie zabezpieczy¢ front robot przed dostepem oséb nieupowaznionych, oznakowac,
zabezpieczyé teren budowy i utrzymywac go przez caty okres trwania realizacji przedmiotu umowy
we whasciwym stanie (wolnym od przeszkéd komunikacyjnych) oraz bedzie usuwat i skiadowat
wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne materialy, odpady, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

e) zobowigzuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy wszelkim uprawnionym organom,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7) Wykonawca zobowigzuje sig wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wiasnych, a ponadto:
a) zastosuje do realizacji przedmiotu umowy nowe materialy i urzadzenia, ktére powinny odpowiadac

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom projektu, co do jakosci,

b) przedstawi dokumenty dotyczgce materiatdw i urzadzen (certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobate techniczng), w terminie m.in. 7 dni kalendarzowych przed zamiarem ich wbudowania.
Materiaty mogg zosta¢ zabudowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru,

c) Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania przez Wykonawce badan jakosciowo-ilosciowych
stosowanych materiatow i wyrobéw budowlanych. W przypadku, o ile badania wykazg niezgodnosc
stosowanych materiatow i wyrobéw budowlanych z obowiazujgcymi przepisami, koszty pokrywa
Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy,

8) Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robot
podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgeych z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. O ile
Wykonawca nie dopeini tego obowigzku, jest zobowigzany odkryé te roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrocic je do stanu
pierwotnego na wiasny koszt;

9) Wykonawca jest zobowigzany, w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, na swoj koszt naprawié je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego;

10) Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia wszelkich szkod osobowych i rzeczowych, ktore
Wykonawca wyrzadzi Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej
umowy. W szczegdlnosci w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego lub osdb
trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego i naprawi¢ szkode na wtasny koszt;

11) Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot budowlanych (§ 12 ust. 1),
zobowigzuje sie dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza, ktora w szczegdlnosci musi
zawierac¢ elementy:

a) oryginat dziennika budowy (dziennik wewnetrzny),

b) o$wiadczenie kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, drogi, sasiedniej nieruchomosci, o wiasciwym
zagospodarowaniu terendw przyleglych;

c) rysunki wchodzgce w skiad zatwierdzonego projekiu wykonawczego, z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robot wraz z uzupetniajgcym opisem, rysunki zamienne (kazdy
dokument, na ktérym naniesiono zmiany powinien by¢ podpisany i opieczetowany przez: kierownika
budowy);

d) dokumentacje fotograficzng budowy obejmujgca okres od przekazania budowy do zakorczenia robdt
i odbioru koncowego, zapisang na ptycie (CD lub DVD);

[
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e) dokumentacje geodezyjna, zawierajacg m.in. powykonawcze szkice geodezyjne, pomiary: dtugosci,
ilogci oraz powierzchni zrealizowanych robét budowlanych;

f) protokoty badan i sprawdzen, instrukcje techniczne, notatki stuzbowe, protokoty koniecznosci,
oswiadczenia itp.;

g) éwiadectwa dopuszczenia do stosowania dla wbudowanych materiatow i wyrobdéw, poswiadczone
przez kierownika budowy;

h) rozliczenie koncowe robdt, tj. kosztorys powykonawczy (na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji
rob6t budowlanych);

i) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez osobg wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

j) potwierdzenie (kopig) ziozenia zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych wraz
z informacjg o dacie przyjecia zawiadomienia wraz z operatem technicznym (geodezyjnym)
do PODGIK w Bieruniu.

12) Wykonawca, nhajpozniej w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2, zobowigzuje sie dostarczyc

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przyjeta do zasobow Powiatowego Osrodka Geodezji
i Kartografii, tj. 4 egz. oryginatow zaktualizowanych (oklauzulowanych) map geodezyjnych wydanych
przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu oraz dostarczyc
zaswiadczenie organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do uzytkowania obiektu budowlanego (lub dostarczyé potwierdzenie organu nadzoru budowlanego,
na kopii zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania obiektu
budowlanego).

. Inne zobowigzania:

1)

2)

4)

1)

2)

Zamawiajgcy powoluje Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186

Z pozn. zm.),

Wykonawca ustanawia na swéj koszt kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia bez ograniczen

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej;

Przy prowadzeniu robét budowlanych, do kierowania ktorymi jest wymagane przygotowanie zawodowe

w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, Wykonawca ustanawia

na swoj koszt kierownika robét posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w danej

specjalnosci odpowiadajacej zakresowi przedmiotu zaméwienia (m.in. w specjainosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i energetycznych).

Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzujg sig¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego przyby¢ na

miejsce realizowania przedmiotu umowy.

Strony zobowiazujg sie wspoidziataé w sprawach objgtych umowg, w tym celu Wykonawca

zobowigzuje sig:

a) na biezaco informowa¢ Zamawiajgcego o przebiegu prac objetych umowa,

b) do uczestniczenia na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i spotkaniach roboczych,

c) do wskazywania wszelkich mozliwych zagrozen oraz dziatan naprawczych zwigzanych z realizacjg
przedmiotu ninigjszej umowy,

d) do pisemnego uprzedzania Zamawiajgcego © kazdej grozbie opdznienia robdt lub pozostatych
ustug, bez wzgledu na ich przyczyng, w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej przeszkody, pod
rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te okolicznosci w dalszym toku realizacji umowy.

§5

Oswiadczenie Wykonawcy, ubezpieczenie

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

Posiada stosowne doswiadczenie, wiedze, zdolnosé techniczng i zawodowg w zakresie prac, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprzetem
i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie si¢ ze wszelkich obowigzkow
przewidzianych umows.

Wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikéw, kontrahentéw lub podwykonawcow w wykonaniu czynnosci przewidzianych
w niniejszej umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie
inwestycji bedacej jej przedmiotem.



3) Jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktdrych korzystat bedzie przy realizacji niniejszej umowy spetnia
wymogi techniczne okreélone odrebnymi przepisami.

4) Uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy odpowiadajg wymaganiom technicznym
i jakosciowym okreslonych w SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (dalej STWIORB).

5) Jest ubezpieczony z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej z rozszerzeniem o OC podwykonawcow oraz w zakresie ryzyk budowlanych
z limitem odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela na kwote nie mniejsza niz 15% wartosci
wynagrodzenia catkowitego netto okreslonego w § 3 ust. 2 Wykonawca zobowigzuje sig do
kontynuacji ubezpieczenia, az do zakoriczenia przedmiotu umowy. Ubezpieczeniu, obejmujgcemu
okres od daty zawarcia Umowy do wykonania przedmiotu umowy, podlegajg
w szczegoélnosci:

a) odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom frzecim,
w tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takZze ruchem
pojazddéw mechanicznych;

b) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkoéw pracownikéw Wykonawey i osob
trzecich powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych;

c) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;

d) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkod, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

6) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie calkowitg odpowiedzialno$¢, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robét budowlanych, powstatych w szczegdlnosci
w wyniku:

a) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem Smiertelnym,
i dlugotrwalg chorobg ktérejkolwiek z o0s6b zatrudnionych przez Wykonawce Iub
Podwykonawcow;

b) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcéw oraz osob przez nich
zatrudnionych;

c) utraty lub uszkodzenia majatku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem $miertelnym, diugotrwatg chorobg osob trzecich;

d) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

7) W zakresie robét budowlanych i ustug Wykonawca bedzie koordynowat swoich podwykonawcow,
a takze dalszych podwykonawcéw oraz ponosi peing odpowiedzialno$¢ za ich dziatania
i wyrzadzone szkody jako wtasne w trakcie realizacji inwestycji.

8) Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspoétpracy z Zamawiajgcym, kierownikiem budowy oraz
nadzorem inwestorskim, w tym do czynnego udzialu w spotkaniach dotyczgcych realizacji
przedmiotu umowy oraz spetniania wszelkich wymogdéw procesu inwestycyjnego okreslonego
wiasciwymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do przediozenia:

1) kopii uprawnieri budowlanych oraz innych dokumentéw okreslonych w ogtoszeniu o zamowieniu
oraz SIWZ w zakresie warunku zdolnosci technicznej lub zawodowe] wraz z przedfozeniem
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, w terminie
3 dni od wezwania;

2) kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
z rozszerzeniem o OC podwykonawcow oraz w zakresie ryzyk budowlanych, o ktérej mowa
w § 5 ust. 1 pkt. 5, wraz z dowodem optacenia skiadki w terminie 3 dni od wezwania;

3) dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérym mowa
w § 8, w terminach tam okreslonych.



3. W przypadku, gdy Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie nie dostarczy dokumentow,
o ktorych mowa w ust 2, woéwczas Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie
30 dni od powziecia informacji o przyczynach uzasadniajgcych odstgpienie i naliczy¢ karg umowng
w wysokosci okreslonej w § 11 ust.1 pkt 13.

§6
Kluczowe czesci zamoéwienia
Zamawiajgcy zastrzega obowigzek wykonania sitami wiasnymi przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Przez kluczowe czesci zaméwienia rozumie sig: wykonanie rob6t budowlanych w zakresie
konstrukcji i nawierzchni drogi wraz z obramowaniem nawierzchni (wskazanych w dziatach od 1.4 do 1.7
przedmiaru rohét branzy drogowej).

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca we wiasnym zakresie powierza roboty podwykonawcom, z zastrzezeniem zapisow § 6.
Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres robét przy pomocy podwykonawcow:

a)

2. Zmiana zatrudnionych przez Wykonawce podwykonawcéw wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, ustugi badz dostawy materiatéw, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej.

5. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projekiu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegoélnosci w przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) wysokoé¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewyzsza wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za te czeS¢ zamodwienia, kitérg bedzie wykonywat podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projekiu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia je] zawarcia,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Jezeli termin
zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

9. Zamawiajgacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

0 podwykonawstwo, kitorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong |
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Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonaway.

12.Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy lub
podwykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

Zamawiajacy informuje wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informaciji.

13.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

15.Koniecznoéé dwukrotnego dokonywania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy.

16.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, kiére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

17.Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego
okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

19.Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

20.Zlozenie projektu umowy badz umowy o podwykonawstwo naruszajgce postanowienia SIWZ bedzie
stanowito podstawe do zlozenia zastrzezen bgdz odpowiednio sprzeciwu do projektu umowy/ umowy.

21.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo, zastrzezen do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od daty ich
zlozenia Zamawiajgcemu, uwaza sie ich za akceptacje przez Zamawiajgcego.

22.Zasady wskazane w ust. 1 do 21 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

23.Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktorych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oéwiadczenia, lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

24 Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dotyczacych nazw albo imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych



w wykonanie przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, kidrym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

25.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 25a ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

26.Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

27. W przypadku przystapienia podwykonawcy do realizacji prac przed uzyskaniem przez VWykonawce zgody
Zamawiajgcego na umowe z podwykonawcg lub zmiane podwykonawcy oraz w przypadku zgfoszenia
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robot
budowlanych realizowanych przez podwykonawce do czasu uzyskania przez Wykonawce zgody
na zawarcie umowy z podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢c Zamawiajgcemu kare
umowng, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 9 umowy za kazdy taki przypadek. Ponadto nieterminowe wykonanie
robét budowlanych lub spowodowanie przerwy diuzszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji robot,
z uwagi na wstrzymanie robot budowlanych realizowanych przez podwykonawce, uznawane bedzie jako
przyczyny zalezne od Wykonawcy.

§8
Wymagania zatrudnienia i ochrona danych osobowych
1. Zamawiajgcy okresla wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.), w nastepujgcy sposdb:

1) Obowigzkiem Wpykonawcy jest zatrudnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy sfosownie
do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, (w przedsiebiorstwie wlasnym) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane zrealizacjg ninigjszego zamdwienia tj. wykonanie robot
budowlanych w zakresie konstrukcji i nawierzchni drogi wraz z obramowaniem nawierzchni
(wskazanych w dziatach od 1.4 do 1.7 przedmiaru robét branzy drogowej). W przypadku rozwigzania
stosunku pracy z kitérgkolwiek z tych osdb przed terminem zakoriczenia realizacji ninigjszego
zamoéwienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego zatrudnienia na to
miejsce innej osoby, oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg robét drogowych, o ktérych
mowa W ninieszym punkcie.

2) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczett i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3) Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczgcych
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w punkcie 1. W tym celu Zamawiajacy moze zazadac przedtozenia
informacji zawierajgcej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy i okres jej
obowigzywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy, czynnosci),
miejsce wykonywanej pracy. Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca zobowigzany jest zanonimizowad
pozostate dane dotyczgce pracownika w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE
(Rozporzgdzenie RODO), USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Za wszelkie szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji
dostarczonych dokumentéw lub dokonanie wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca.

Informacje, o ktdrej mowa w wyzej Wykonawca zobowigzany jest przediozyé:
a) przed zawarciem umowy;




b) raz w miesigcu wraz z faktura;

¢) na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie krétszym niz 3 dni robocze.

4) Poza przypadkami okreslonymi w punkcie 3, w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetienia
wymogu zafrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0s6b
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub padwykenawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaC zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporzgdzenie
RODQ), USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 .
poz. 1000), tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Rozporzadzenie RODO), USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

5) Z tytutu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace o0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust.1
pkt 14. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw wskazanych w punkcie 3 i 4, w celu potwierdzenia spefnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace ostb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

. W przypadku oséb prowadzgcych jednoosobowg dziataino$¢ gospodarczg lub wspdlinikow spolek

osobowych i kapitatowych niezatrudniajgcych pracownikéw, Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca

potwierdzi, ze czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia o ktérych mowa w ust. 1 wykonajg osobiscie
osoby prowadzace jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza Ilub wspdinicy spoélek osobowych

i kapitatowych.

§9

Zabezpieczenie Wykonania Umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem,

w wysokosci 10 % wartosci brutto umowy {j.: .. zt, w formie .. .

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s’fuzy zabezpleczemu roszczenia Zamamajqcego wobec

Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan

zawartych w niniejszej umowie, w szczegolnosci:

1) roszczen o zaptate kar umownych;

2) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
wraz z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 647" Kodeksu cywilnego;

3) roszczen z tytulu nieusunigcia wad w okresie rekojmi;

4) roszczen o zwrot Kosztow wykonania zastepczego;



_—

5) roszczen o wyplate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczacego
wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku gdy:

1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje calego wymaganego okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu do umowy lub
niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu realizacji przedmiotu umaowy.

. W trakcie realizacji zamoéwienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zostac

zmieniona na formy wskazane w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenie jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz,
Zamawiajgcy zmienia formg na zabezpieczenie W pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia lub przeznaczy na poczet zabezpieczenia naleznosci z faktur, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz Wykonawca zobowigzuje sig
najpozniej w dniu podpisania protokofu odbioru koricowego przedmiotu umowy, ktéry potwierdzi odbior
robot budowlanych oraz dostarczenie: dokumentacii powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, do wniesienia Zamawiajgcemu 30% z kwoty okreslonej w ust.1 celem zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi. Przepisy ust. 4 do 6 stosuje sie¢ odpowiednio.

Zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawey w czgsciach i terminach:

a) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy.

b) 30% zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do calego

przedmiotu UMOWY WYNOSi ................. miesiecy, liczgc od daty odbioru przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 12 ust. 7.

Zroéwnuje sie okres rekojmi z okresem gwarancji za wady.

Zakres odpowiedzialnoéci z tytulu gwarancji za wady okresla oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy
stanowigce zatgeznik nr ... do umowy.

§11
Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie robét budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 pkt. 1 w wysokosci
0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto okreélonego w § 3 ust.2 za przedmiot umowy,
za kazdy dzien opdznienia;

2) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 1000 z! brutto za kazdy dzien opéznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

3) za nieterminowe rozpoczecie robét budowlanych (termin okreslony w § 2 ust.2) z przyczyn zaleznych
od Wykonawey w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2, za kazdy dzien
opéznienia;

4) za spowodowanie przerwy diuzszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji robot z przyczyn zaleznych
od Wykonawey w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2, za kazdy dzien
przerwy, poczawszy od 15 dnia przerwy;

5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2;

6) za opoznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego (§ 4 ust. 2 pkt 1 lit. b)
w wysokosci 100 zt brutto, za kazdy dzien opoznienia,
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7) za opoznienie w dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej szczegofowo opisanej
w § 4 ust. 2 pkt 12 lub zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego (lub dostarczeniem potwierdzenia
organu nadzoru budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu
sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego), w wysokosci 300 zt brutto, za kazdy dzien
opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z ww. dokumentow, liczac od daty
umownego terminu ich dostarczenia (§ 2 ust. 4 pkt. 2) do dnia przekazania jej Zamawiajgcemu;
za kazdy przypadek braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1000 zt brutto okreslonego w umowie
z podwykonawca, za kazdy dzien opéznienia zaptaty;
9) za kazdy przypadek, o ktorym mowa w § 7 ust. 27 oraz za kazdy przypadek powierzenia przez
Wykonawce podwykonawcy wykonania robét budowlanych w zakresie lub w spos6b niezgodny
z umowg, w tym w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
20 000 zt brutto;
10) za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie o ktorym mowa w § 7 ust. 6, w wysokosci 10 000 zt,
11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10 000 zt,
12) za opdznienie w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 11 lub kazdego
z jej elementéw wymienionych w lit. a) - j), w wysokoséci 100 zt brutto za kazdy dzien opdznienia
w dostarczeniu ktéregokolwiek z brakujgcych elementéw, niezaleznie od odmowy przystgpienia do
odbioru robét zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 4,
13) za kazdy przypadek nieprzediozenia dokumentu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 112, w wysokosci
1 000 zt, za kazdy dzien opoznienia;
14) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokoéci 2 000 zt, za kazdy przypadek.
Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza si¢
takze nieprzediozenie dokumentéw wymienionych w § 8 ust. 1 pkt. 314 niniejszej umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
15) w przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawce robét budowlanych, o ktérych mowa
w § 6 umowy, w wysokoséci 50 000 zt brutto, za kazdy przypadek;
Maksymaina wysoko$¢ kar umownych obcigzajgcych Wykonawce nie moze przekroczyc 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, za ktére Zamawiajgcy ponosi wylaczng wing (innych niz wymienione w § 15 ust.1 pkt 1)
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy moze potraci¢ z faktury wystawionej przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy, z przystugujgcego mu
wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Jesli wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy nie otrzyma srodkéw (dotaciji lub

wsparcia) na sfinansowanie robét, lub otrzyma srodki w nizszej wysokosci, Wykonawca zobowigzany jest
do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego odszkodowania w wysokosci kwoty nieotrzymanej dotacji lub
wsparcia niezaleznie od wskazanych w ust.1 kar umownych.

Odstgpienie od umowy nie wylgcza mozliwosci naliczenia kar umownych oraz odszkodowania.
Zamawiajgcy uprawniony jest do sumowania naliczonych kar umownych z réznych tytuiow jezeli istniejg
ku temu podstawy.

(02]
—

§12
Odbidr robo6t budowlanych
Wykonawca, po zakoriczeniu wszystkich robot budowlanych w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 pkt. 1,
zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru robot w formie pisemnej.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér robét budowlanych w ciggu 14 dni kalendarzowych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. r"
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:
a) jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, moze obnizy¢ wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy
lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunigcie usterek i wad,
bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jezeli stwierdzi, ze wady i usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu - do czasu ich usunigcia.
Potwierdzeniem zakornczenia realizacji robét budowlanych o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt. 1 bedzie
protokét odbioru robét budowlanych, ktéry potwierdzi odbior robét budowlanych oraz dostarczenie
kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.
Potwierdzeniem zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie protokét odbioru koricowego, ktory
potwierdzi odbiér robét budowlanych oraz dostarczenie: kompletnej dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i zadwiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego (lub potwierdzenia organu
nadzoru budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu
do uzytkowania obiektu budowlanego).

§13
Warunki ptatnosci wynagrodzenia

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sig bedzie fakturami przejSciowymi, wystawianymi raz
w miesiacu, zgodnie ze stanem zaawansowania tych robét. Suma wartosci faktur przejsciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci umowne;j.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robét stanowigcym podstawe do wystawienia faktury

bedzie protokét odbioru wykonanych robét (stanu robdt), potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

podpisany przez Kierownika budowy.

Do faktury Wykonawca dotgczy dodatkowo:

1) oéwiadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy sitami wiasnymi i nie zatrudnieniu do wykonania
przedmiotu umowy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow Iub

2) dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub

3) oswiadczenie upowaznionych przedstawicieli podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o braku
zalegtosci ptatno$ci od Wykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust.3 lub ztozenia oswiadczenia, z ktérego

wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy. Zatrzymang

kwote Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 8, liczac od dnia otrzymania

wymaganych dokumentéw.

Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg po:

1) wykonaniu i odebraniu robét budowlanych o ktérych mowa w § 1 ust. 1,

2) przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych umowg dokumentéw, m.in. dokumentacji powykonawczej
(§ 4 ust. 2 pkt. 11), geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (§ 4 ust. 2 pkt. 12), zaswiadczenia
organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu
budowlanego (lub dostarczeniem potwierdzenia organu nadzoru budowlanego, na kopii
zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania obiektu
budowlanego),

3) dostarczeniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze wywigzat sie on ze zobowigzan finansowych
w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow, biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy.
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13.
14.

Fakture koficowa nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego w ciagu 7 dni od daty protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy.

Dia zamoéwienia objetego niniejszg umowg sastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2181) implementujgca przepisy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego
w zamowieniach publicznych (D.U.UE L 133 z 06.05.2014, str. 1).

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
przez Wykonawceg do siedziby Zamawiajgcego. Kazdorazowo podstawg wystawienia faktury VAT bedzie
podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokét odbioru wykonanych robot, ktory stanowi¢ bedzie
zatacznik do faktury VAT.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Bierun Urzad Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun,
NIP 646-10-15-103.

Naleznosci, o ktéorych mowa w ust 8 pfatne bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce W formie oswiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, by rachunek bankowy wskazany na fakturze byt rachunkiem
uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie
art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towarow i ustug (Biata lista podatnikow VAT).
Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10 w okresie realizacji umowy, nie stanowi zmiany umowy wskazane]
w§ 14.

Terminem zaptaty wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W razie opdznienia w zaptacie swoich naleznosci, strony zobowigzujg si¢ do zaptaty ustawowych odsetek
za op6znienie.

§14
Zmiana postanowier umowy

_ Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapié zgodnie z dyspozycjg art. 144 ustawy Prawo

zamowien publicznych, wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza rowniez zmiany zawartej z Wykonawcg umowy W zakresie:

1)

Wartosci umownej do wysokosci 15% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 2,

w przypadku:

a) zmian ilosci wykonanych robot, a wynikajacych z rozliczenia kosztorysowego robét (ryczattowo-
ilosciowego),

b) realizacji robot zamiennych, wykonanych w szczegdInosci zgodnie z art. 140 i art. 144 ustawy Pzp,

c) wprowadzenia zmian VAT, ktory bedzie naliczany zgodnie z obowigzujaca stawka,

d) robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy m.in. robét bedgcych nastepstwem
wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian, dokonanych podczas wykonywania robot,

e) zamowien nieujgtych w dokumentacii projektowej i STWIORB, a ktérych wykonanie jest niezbgdne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia robét o ktorych mowa w § 14 ust 2 pkt 1 lit. d i e rozliczenie bedzie

nastepowato poprzez sporzgdzenie kosztorysow na podstawie danych okreslonych w § 3 ust. 3 pkt. 2

i3

Zmiany terminu rozpoczecia lub zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, W szczegolnosci:

a) z powodu wystgpienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych trwajgcych przez okres powyzej
7 dni, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét z przyjeta technologig realizacji prac
wymagajgcych konkretnych warunkow atmosferycznych,

b) z powodu koniecznosci wykonania:

- robét wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1lit. bid,

- zamoéwien nieujetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktore wstrzymuijg lub opozniajg
realizacje przedmiot umowy przez okres powyzej 7 dni;

¢) zmiany przepisow, okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidziec przy udzielaniu zamaéwienia,

d) sity wyzszej,

e) wniesienia $rodkow ochrony prawnej w postepowaniu 0 zamaowienie publiczne,

f) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej warunkow (h

"[ \
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terenowych, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow typu:
bunkry, fundamenty.

3) Majgcym wplyw na realizacjg przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

4) Zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy czesci zakresu zamoéwienia w przypadku

wystgpienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania oferty.
Jezeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, w celu wykazania speinienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust.1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

5) Zmian, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania SIWZ, a ktore nie wykraczajg poza
zakres art. 140 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Jezeli Wykonawca uwaza za uzasadnione przediuzenie terminu zakonczenia robot budowlanych,
zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie
zobowiazany jest powiadomié o tym Zamawiajgcego pisemnie wraz z podaniem uzasadnienia zgdania
takiej zmiany.

§15
Odstapienie od umowy, tryb postepowania przy odstapieniu od umowy

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1)  Wykonawcy:

a) Jezeli Zamawiajgcy nie reguluje na biezgco zaplaty za faktury Wykonawcy i mimo wezwania
z wyznaczonym co najmniej 30 dniowym dodatkowym terminem zwleka z zapiatg diuzej niz
2 miesigce.

b) Jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowa¢ swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

2) Zamawiajgcemu:

a) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania
placu budowy lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwania Zamawiajacego, przez okres
diuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, a takze jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy
wadliwie lub w sposéb nienalezyty.

b) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy W takim przypadku moze odstgpic od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
(art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych).

c) W razie rozwigzania firmy Wykonawcy, bgdz wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

d) Jezeli suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust.2.

e) W kazdym przypadku naruszenia § 6 i § 7 niniejszej umowy, w tym powierzenia przez Wykonawce
podwykonawcy wykonania rob6t budowlanych, ti. zawarcia umowy o podwykonawstwo bez
uzyskania zgody Zamawiajgcego lub wbrew jego sprzeciwowi, niezaleznie od naliczenia kar
umownych.

f) W przypadku dwukrotnego naruszenia postanowien niniejszej umowy lub obowigzkow
z nich wynikajgcych, innych niz wymienione w § 15 ust. 1 pkt 2a) oraz e).

2. Odstapienie od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 2 miesigcy
od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oéwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:
1) Wykonawca wspélnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokét inwentaryzacii wykonanych robot
wg daty odstgpienia od umowy.



2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona, ktéra ponosi wing
za odstgpienie od UMowy.

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatéw i urzgdzen, ktérych nie moze wykorzystac do realizacji innych
robét. O ile przerwanie robét nie nastapito z winy Wykonawcy, Zamawiajacy jest obowigzany pokry¢
koszty tych materiatow i urzgdzen, i przejac je.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje, stanowigce jego wiasnosc, w terminie najpozniej 14 dni po terminie odstagpienia
od umowy.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy wediug swojego wyboru jest uprawniony do odbioru wykonanych robét i zaptaty za
wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy lub do zadania od Wykonawcey usuniecia dotychczas
wykonanych prac bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

7) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

§16
Postanowienia koricowe

1. Do rozstrzygania sporéw wynikiych na tle ninigjszej umowy wiasciwy bedzie sad wiasciwosci ogolnej
Zamawiajgcego.

2. Postanowienia zwigzane z ochrong danych osobowych reguluje odrgbna umowa — Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

3, W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamoéwieri publicznych, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postepowania
Cywilnego.

4. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢é wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

5. Dotyczy to réwniez potwierdzenia cesji wierzytelnosci pod kredyt bankowy, ktérego zabezpieczeniem
bylyby zobowigzania z zawartej umowy.

6. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajgcego a 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. SIWZ (wycigg: czes¢ ogdina, SOPZ)
2. Oswiadczenie gwarancyjne.
3. Porozumienie z Tauron Dystrybucja S.A.
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TTETID® T pPOROZUMIENIE TD/OGL/OME/K/PR/62/2018
w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowigca skiadnik majatku
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

2018 ~06~2% (021G |

07734906

sporzgdzone w dniu 02.07. 20/8~.. w Gliwicach, pomiedzy TAURON Dystrybucja Spotka
Akcyjna zwang w dalszej tresci Porozumienia ,, TD”, reprezentowang przez:

1.

ktory oéwiadczaja, co nastepuje:

1.

Irys Podloch - Pelnomocnika TAURON Dystrybucja S.A.

| oeuichE (ML DALMIAREAR
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TAURON Obstuga Kiienta sp. 2 0.0.

Hancelzria ul, Lwowska 23, 48-209 Katowice

nazwa spolki, siedziba i adres: 6
TAURON Dystrybucja S.A. 2019 .-06- 2

§

31-035 Krakow, ul. Podgorska 25A,

Loz,

. nazwa, siedziba i adres oddzialu spotki w zakresie dziatalnosci, ktérego zawierarmvorezufﬂieﬂi&

4,
5.

a
Gming Bierun z siedzibg Urzedu Gminy Bieruni 43-150 Bierun, ul. Rynek 14, NIP:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach

44102 Gliwice, ul. Portowa 14a

oznaczenie sadu rejestrowego i numer, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, X1 Wydziat Gospodarczy Krajowega
Rejestru Sagdowego nr KRS 0000073321

kapitat zaktadowy: 560 611 250, 96 zi (wplacony)

NIP: 611-02-02-860

zwanym w dalszej tresci niniejszego porozumienia Jnwestorem” reprezentowanym przez:

—
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§1
Postanowienia ogolne

TD oswiadcza, iz jest wiascicielem urzgdzen elektroenergetycznych zgodnie z warunkami
technicznymi usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydanymi pismem
TD/OGL/IOME/KMWT/GR/45/2019 z dnia 24.01.2019 r. stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
porozumienia (zwanych dalej ,urzgdzeniami elektroenergetycznymi’).
Inwestor o$wiadcza, ze aktualna lokalizacja obiektu, koliduje z zamierzong przez niego inwestycjg
polegajaca na: budowe bocznej drogi ul. Bijasowickiej.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz urzgdzenia elektroenergetyczne TD pozostajg w kolizji oraz
uniemozliwiajg planowang przez Inwestora inwestycije.
Strony zgodnie potwierdzajg, iz Inwestor wystgpit do TD z whnioskiem o usunigcie kolizji, a TD widzi
mozliwoéé usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnos¢ TD: slupy
energetyczne nN w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej zwane dalej ,obiektem” kolidujacej z
zamierzeniami Inwestora w sposob umozliwiajacy Inwestorowi realizacje jego zamierzen, oraz
umozliwiajgcy TD realizacje jego obowigzkéw w zakresie dystrybuciji energii elektrycznej w sposob
nie gorszy, niz przed usunigciem kolizji.
TD oéwiadcza, ze istnieje mozliwosé zmiany lokalizacji obiektu w miejsce, umozliwiajgce planowang
przez Inwestora inwestycjg, o ktérej mowa w ust. 1 - znajdujgce sig na nieruchomosci polozonej
w Bietuniu przy ul. Bijasowickiej stanowigcej dzialkg/ki o numerze/numerach ewidencyjnym/nych,
Mk . € dia ktérej w Sadzie Rejonowym w 4@, bt £.. prowadzona jest ksigga wieczysta nr
wp Lot G (,Nieruchomosé”),
Majac na uwadze postanowienia ustepow poprzedzajgcych Strony zawierajg niniejsze porozumienie
z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
Inwestor oswiadcza, ze jest zarzadcg drogi publiczne;.

§2
Wykonanie inwestycji
Inwestor zobowigzuje sie na wlasny koszt i ryzyko do usuniecia kolizji urzgdzen

elektroenergetycznych z dotychczas zajmowanego miejsca, poprzez ich umieszczenie w miejscu nie
kolidujacym z planowang inwestycja, w tym do pisemnego zgloszenia faktu zakoriczenia prac i
ztozenia TD kompletnej dokumentacji powykonawczej - w terminie do dnia 24.01.2021 1.

Zakres obowiazkéw Inwestora obejmuje m.in.: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego lub
budowlanego i wykonawczego, uzyskanie pozwalajgcego na rozpoczecie robét pozwolenia na
budowe/dokonanie zgtoszenia, likwidacje kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych oraz budoweg
nowych urzgdzen.
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Inwestor umiesci urzadzenia elektroenergetyczne w miejscu nie kolidujgcym z planowang inwestycja
w sposdb okreslony zgodnie z warunkami technicznymi usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
TD/OGL/OME/KMWTI/GR/45/2019 z dnia 24.01.2019 r. stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Porozumienia. Miejsce, w ktorym bedg umieszczone urzgdzenia elektroenergetyczne, zostanie
szczegdlowo okreslone przez przedstawicieli Stron w projekcie okreslonym w ust. 2, podlegajacym
uprzedniemu zatwierdzeniu przez TD.

Inwestor zobowigzuje sie do przedstawienia TD do zatwierdzenia projekt o ktérym mowa w ust. 2 w

terminie do 24.07.2020 r. Projekt ten musi zosta¢ zatwierdzony przez TD przed jego zlozeniem w celu

uzyskania pozwolenia na budowe/zgioszeniem do wiasciwego organu/ decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej.

TD zobowiazuje sie do zgloszenia swoich uwag i zastrzezen do projektu o ktérym mowa w ust. 2, w

terminie ............ dni roboczych od dostarczania kompletnego projektu przez Inwestora. Uwagi i

zastrzezenia TD majg dla Inwestora charakier wigzacy, a po ich uwzglednieniu - Inwestor

zobowiazany jest do ponownego przedstawienia projektu w peini uwzgledniajacego uwagi TD, do
zatwierdzenia przez TD.

W przypadku rozpoczecia i nie zakoriczenia usunigcia kolizji przez Inwestora w terminie wskazanym

w ust. 1 - TD przystuguje prawo do dokoriczenia usuwania kolizji lub przywrécenia stanu pierwotnego.

W takim przypadku, Inwestor zobowigzany bgdzie do zwrotu TD wszelkich kosztéw, zwigzanych z

dokoniczeniem usuwania kolizji lub przywréceniem stanu pierwotnego, na podstawie wystawionej noty

obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia przez TD, przelewem na rachunek bankowy

TD wskazany w fakturze. W celu dokonczenia usunigcia kolizji lub przywrécenia stanu pierwotnego,

Inwestor zobowigzany jest, na kazde 2gdanie TD i w terminie wyznaczonym przez TD, protokolarnie

przekaza¢ TD lub wskazanemu przez TD wykonawcy plac budowy oraz wszelkg dokumentacije

techniczno-prawna niezbedng do usunigcia kolizji. W takim przypadku Inwestor zobowigzany jest
takze do wyrazenia zgody przed wilasciwym organem wymaganej w celu przeniesienia na TD praw z
wydanych decyzji administracyjnych na podstawie prawa budowlanego.

Inwestor zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) opracowania projektu, o ktérym mowa w ust. 2 i uzyskania pozwalajgcego na rozpoczecie rohot
pozwolenia na budowe/dokonania zgloszenia/ decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w celu realizacji wszystkich prac okreslonych w warunkach technicznych usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznej stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszego porozumienia,

b) wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunigciem kolizji (budowy nowych elementow i
demontazu starych) okreslonych w ww. warunkach technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej zgodnie z opracowanym | zatwierdzonym przez TD projektem o ktérym
mowa w ust. 2 oraz zgodnie z zasadami dotyczacymi BHP i achrony $rodowiska stanowigcymi
zalacznik nr 3 do niniejszego Porozumienia,

c) nieodptatnego przekazania na majgtek TD wszelkich powstatych w wyniku usunigcia kolizji
urzadzen elektroenergetycznych, w szczegélnosci fragmentéw sieci elektroenergetycznych
opisanych w ww. warunkach technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej i projekcie o
ktérym mowa w ust. 2,

d) uzyskania od wykonawcéw robot oraz dostawcow urzadzen i materiatéw wykorzystanych do

usuniecia kolizji gwarancji na zasadach okreslonych w § 9 i przeniesienia uprawnien z niej

wynikajacych na TD, oraz do udzielenia TD rgkojmi na wykonane roboty i dostarczone urzgdzenia
w ramach usuniecia kolizji,

wykonania i dostarczenia do TD, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem

technicznym urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji - dokumentacji obejmujgcej

dokumenty okreslone w zalgczniku nr 2 do Porozumienia,
f) zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z wiasciwymi przepisami dotyczacymi odpaddw -
wszelkich pozostalych po usunigciu kolizji elementéw sieci, oraz uporzadkowania terenu budowy,
g) jezeli rozpoczecie robot nastgpi po uptywie 2 lat od zawarcia niniejszego Porozumienia Inwestor
zobowigzany jest do wystapienia przed rozpoczgciem robot o aktualne uzgodnienia branzowe, a
jezeli z uzgodnien tych wynika konieczno$¢ przeprowadzenia zmienionych lub dodatkowych robot
w zakresie usuniecia kolizji w stosunku do tych jakie zostaly objete projektem, o ktérym mowa w
ust. 2 uzgodnionym z TD zgodnie z ust. 5 powyzej, to Inwestor zobowigzuje sie do usunigcia
kolizji takze w tym zmienionym zakresie oraz dopelnienia wszelkich wynikajgcych z tej zmiany
zakresu usuniecia kolizji wymagarn prawnych i projektowych. Strony wskazujg, iz to Inwestor jest
podmiotem zobowigzanym do weryfikacji czy miedzy zakresem usunigcia kolizji objetym
uzgodnionym projektem o ktérym mowa w ust. 2, a zakresem okreslonym wydanymi zgodnie z
niniejszym punktem uzgodnieniami branzowymi zachodzg réznice i w zwigzku z tym Inwestor
ponosi wobec TD peing odpowiedzialno$c odszkodowawczg zwigzang z niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem tego obowigzku,

h) jezeli uzgodnienie dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 5 powyze] zostalo dokonane z uwagami to
Inwestor najpézniej w dniu poprzedzajgcym rozpoczecie robot przekaze TD dokumentacje
projektowa uwzgledniajacg te uwagi.
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O ile inaczej nie postanowiono w warunkach technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
stanowigcych zalacznik nr 1 do ninigjszego Porozumienia Inwestor moze przystapic do usuwania
urzadzen elektroenergetycznych z pierwotnego miejsca powodujacego kolizjg, dopiero po dokonanym
przez TD odbiorze technicznym urzadzen elektroenergetycznych wykonanych w ramach usunigcia
kolizji zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

Z chwila demontazu pozostatych po usunieciu kolizji elementow sieci, na Inwestora przechodzi

wlasnoéé wszystkich pozostalych po usunigciu kolizji elementéw sieci i z tg chwilg staje sie on
wylacznie odpowiedzialny za ich utylizacje.
§3
Prawa autorskie

inwestor gwarantuje, ze przystugujg mu wylaczne autorskie prawa majgtkowe do dokumentaciji, ©

ktorej mowa w § 2 ust. 7 punkty ,a" i .€" (zwanej dalej ,,Dokumentacja”, lub ,,utworem”), w tym

wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do Dokumentacii

oraz wylgczne prawo do rozporzadzania Dokumentacjg na polach eksploatacii okreslonych w ust. 3,

lub tez - najpdzniej w dniu wydania Dokumentacji TD — prawa te bedg Inwestorowi przystugiwaly.

Inwestor gwarantuje i zobowigzuje si¢, ze prawa powyzsze nie bedg w niczym i przez nikogo

ograniczone, a w szczegdlnosci bgdg wolne od wad prawnych i nie bedg naruszaé praw majatkowych

ani dobr osobistych osob trzecich. Wobec powyzszego Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sig, ze

utwory bedg stanowity dziela oryginalne, speiniajace kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, Nr 90,

poz. 880 z pdzn. zm.), natomiast nosniki, na ktorych utwory zostang utrwalone bedg stanowity

wylgczng wiasno$c Inwestora.

Inwestor o$wiadcza, iz zawarcie i wykonanie Porozumienia w zakresie okreslonym w ninigjszym
paragrafie nie wymaga uzyskania zezwolen oséb trzecich i nie narusza praw osob trzecich.

Z chwila wydania egzemplarzy Dokumentacji lub ktorejkolwiek jej czesci Inwestor przenosi na TD
autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji na wymienionych ponizej polach eksploatacii:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworow lub
ich elementéw, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, w pamigci
komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet,
na wszelkich noénikach danych, wiacznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzgdzenia
egzemplarzy utwordw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

b) wprowadzanie oryginaiu utworoéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy noénikow, na ktorych
utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby no$nikow: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do obrotu drogg
przeniesienia wlasnosci egzemplarza utworu (w sposéb odplatny albo nieodplatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdblnosci za
pomoca sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo
egzemplarzy utworéw, albo ich elementow;

c) wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatéw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepciji, planow itp., a takze wykorzystanie
utworéw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowar, strategii,
koncepgji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

d) ttumaczenie utworéw w calosci lub w czesci, a w szczegolnosci na jezyki obce oraz zmiana i
przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system,

e) wykorzystywanie utworu do realizacji urzadzen elektroenergetycznych oraz do zaprojektowania i
realizacji innych urzadzen elektroenergetycznych.

Autorskie prawa majatkowe do utworéw jako catosci oraz ich elementow, przechodzg na TD z chwilg
wydania TD egzemplarza nosnika, na ktorym Dokumentacja zostala utrwalona. Z tg samg chwilg
przechodzi na TD takze prawo wiasnosci egzemplarzy noénikow, na ktérych Dokumentacja zostata
utrwalona, przekazanych TD zaréwno w formie papierowej jak i na noéniku elektronicznym.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych i za korzystanie z Dokumentacji na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytutu przeniesienia prawa wiasnosci egzemplarzy nosnikow,
na ktérych Dokumentacjg utrwalono - nastepuje nieodptatnie.

Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sig, ze W przypadku wystapienia przez osobg trzecig z
roszczeniami z tytulu praw autorskich, zwolni TD od tych roszczen lub naprawi poniesione przez
niego szkody, wynikajgce w szczegoblnosci z dziatan majacych na celu doprowadzenie do odstgpienia
przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z konigcznosci zaspokojenia roszczen 0s6b
trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przesadowych i ewentualnego postepowania
sgdowego.

Inwestor oéwiadcza, ze posiada zgode twércy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji
utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utworéw z innymi utworami, a takze na
zastosowanie, eksploatacig i zbycie takich opracowarn na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 bez
koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu
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tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Inwestor wyraza zgode na dokonywanie przez TD powyzszego
oraz na udzielanie przez TD dalsze]j zgody w tym zakresie. Inwestor jednoczeénie wyraza zgodg na
rozpowszechnianie i korzystanie przez TD z opracowan utworéw, ich czeéci i poszczegoinych
elementow, a takze z dalszych opracowan.
TD bedzie przystugiwaé na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do
korzystania i rozporzadzania utworami, ich czesciami lub poszczegdlinymi elementami w celach
zwigzanych lub niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg TD. Dotyczy to rowniez. opracawan
utworéw, ich czesci | poszczegdlnych elementéw, a takze dalszych opracowan,
Inwestor przenosi na TD wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
Inwestor gwarantuje, ze twérca wyraza zgode na wykonywanie przez TD przystugujgcych tworcy
praw osobistych do utwordw i ich opracowari i ich dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru
autorskiego.
Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sig, ze tworca nie bedzie wykonywat wobec TD autorskich praw
osobistych do utworéw, w szczegdlnosci gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na swobodny wybor
przez TD czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia utwordw.
TD bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkow wynikajgcych z Porozumienia
na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu
Porozumienia, w tym autorskich praw majatkowych do utworéw i ich opracowan oraz udzielania
dalszych upowaznient w sprawach, w ktérych TD upowazniony zostat przez Inwestora na podstawie
niniejszego paragrafu Porozumienia.
§4

Rozliczenia Stron
Strony zgodnie ustalaja, iz Inwestor ponosi wszelkie koszty inwestycji, o ktorej mowa w § 2
Porozumienia.
Strony uzgadniaja niniejszym, iz w nastgpstwie usunigcia kolizji okreslonej w § 1 ust. 1 nie zostang
wprowadzone ulepszenia urzadzen elektroenergetycznych TD.

§5
Odpowiedzialnos¢

. Inwestor obowigzany jest zadoscuczyni¢ prawnie uzasadnionym roszczeniom osob trzecich

zwigzanych ze szkodami powstatymi w zwigzku z dokonaniem prac zwigzanych z usunieciem kolizji
urzadzenia elektroenergetycznego lub z pozostawieniem urzadzen elektroenergetycznych na
nieruchomosci. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku
do TD - Inwestor zobowigzuje sie udzielic TD wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia
zasadnosci tych roszczen oraz zwrécié TD wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych
roszczen przez TD.

Inwestor nie bedzie wnosit roszczen do TD z tytulu pozostawienia urzgdzen  elektroenergetycznych
na nieruchomosciach, w tym zgdan ich usunigcia.

§6
Dostep do urzadzen elektroenergetycznych
Dostep do urzgdzen elektroenergetycznych, ktére znajdg sie w pasie drogowym bedzie realizowany w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§7
Odbidr robot

TD zobowiazuje sie przystapi¢ do odbioru technicznego urzadzen wykonanych w ramach usunigcia
kolizji w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgloszenia przez Inwestora faktu zakoriczenia
prac i zlozenia wszystkich wymaganych przez TD dokumentéw. Inwestor przekaze calos¢
dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, ktérej wzor zostat
szczegotowo okreslony w zatgczniku nr 2 do niniejszego Porozumienia, uzyskane] w zwigzku z
przebudowg obiektu oraz wersji papierowej dokumentacji ,Tomu ,R™ opracowang na podstawie
warunkéw przebudowy stanowigcy zalgeznik nr 3 do niniejszego Porozumienia).

Odbiér, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym moze byé dokonany wytacznie przez osoby
posiadajgce upowaznienie TD do dokonania takiego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych przez TD istotnego odstepstwa od
projektu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 — TD nie dokonuje odbioru technicznego urzgdzen
elektroenergetycznych wykonanych w ramach usunigcia kolizji, tylko sporzadza notatke stuzbowa
okreslajaca stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usunigcia. Inwestor ma
obowigzek niezwlocznego usuniecia wad zgodnie z wytycznymi TD w tym zakresie, ktore sg dla
Inwestora wigzace. Po usunieciu wad Inwestor dokonuje ponownego pisemnego zgloszenia faktu
zakoriczenia prac i TD ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego
stwierdzenia wad powyzsza procedure ponawia sie, chyba ze TD skorzysta z uprawnienia okreslonego

w § 2 ust. 6 niniejszego Porozumienia.
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§8
Wiasnos$é urzadzen elektroenergetycznych

1. Inwestor przekaze TD wlasnoéé urzadzen elektroenergetycznych wykonanych zgodnie z
postanowieniem § 2 powyzej nieodplatnie, na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
sporzadzonego przez Strony, w ktorym bedzie okreslona warto$¢ przekazywanych urzgdzen
elektroenergetycznych, praw autorskich i egzemplarzy Dokumentacji wraz z prawem wiasnosci
egzemplarzy noénikéw, na kidrych Dokumentacje utrwalono.

2. Podstawg do ustalenia wartosci przekazywanych urzgdzer wykonanych w ramach usunigcia kolizji,
praw autorskich | egzemplarzy Dokumentacji wraz z prawem wiasnosci egzemplarzy nosnikéw, na
ktarych Dokumentacje utrwalono, bedzie kosztorys powykonawczy (zweryfikowany przez TD)
wykonany przez Inwestora w terminie 60 (szesc¢dziesigciu) dni od dnia sporzgdzenia protokotu
odbioru technicznego okreslonego w § 7 ust. 1 - z uwzglednieniem rzeczywistego obmiaru robét
wykonanych, potwierdzonych protokolami odbioréw technicznych dla zakresu robot objetych
niniejszym Porozumieniem. Kosztorys bedzie sporzadzony na nastgpujacych zasadach:

a) gdy Inwestor w celu usunigcia kolizji ogtasza przetarg na podstawie przepisow o zamdwieniach
publicznych, gdzie przewidziane jest wynagrodzenie wg kosztorysu, a nie ryczattowe to
przyjmowane sg ceny ustalane na podstawie stawek jednostkowych przewidzianych dla urzadzen
elektroenergetycznych wynikajgcych z umowy podpisanej przez Inwestora z wykonawca robot
budowlanych, wybranym w drodze przetargu publicznego w trybie przepiséw o zamowieniach
publicznych. Odpowiednio zapis stosuje sie, gdy Inwestor oglasza przetarg na podstawie
przepiséw o zamowieniach publicznych, w ramach ktérego przewidziane jest wynagrodzenie
ryczattowe, ale tylko wtedy, gdy zamdwienie dotyczy wylgcznie usuniecia kolizji urzadzen
elektroenergetycznych TD, a nie gdy usuniecie kolizji jest jedynie elementem wiekszego
zaméwienia. Natomiast w innych przypadkach podstawg kosztorysu sg ceny ustalone zgodnie z
pkt. c);
gdy Inwestor w celu usuniecia kolizji urzadzenia elektroenergetycznego nie oglasza przetargu na
podstawie przepiséw o zaméwieniach publicznych, to jezeli TD zapewnia Inwestorowi mozliwos¢
zakupu materialéw po okreslonych cenach to podstawg kosztorysu powykonawczego urzadzen
wykonanych w ramach usuniecia kolizji nie mogg by¢ ceny wyzsze od tych ktdre zostaly
zapewnione. W innych przypadkach podstawa kosztorysu sg ceny ustalone zgodnie z pkt. c);
¢) W innych przypadkach niz okreslone w pkt. a) lub b) - podstawg kosztorysu sg ceny ustalone w

oparciu o nastepujgce czynniki cenotwércze dla robot inzynieryjnych — stawki srednie w skali Kraju:

o stawka roboczogodziny kosztorysowej R

s wskaznik narzutu kosztéw posrednich do: R, S

e wskaznik kosztow zakupu materiatéw Kz liczone do M
» wskaznik narzutu zysku Z liczony do: R, S, Kp

oraz ceny materialéw i najmu sprzetu opublikowane w cennikach SEKOCENBUD, z wydania

bezposrednio poprzedzajgcego wykonanie robét, przy czym przez cennik SEKOCENBUD rozumie¢

nalezy publikowane kwartalnie zeszyty Osrodka Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych

Budownictwa Promocja Sp. z o0.0. W przypadku materiatéw nieujetych w wiw publikacjach,

Inwestor dostarczy kopie faktury od producenta/dostawcy na ilos¢ wbudowanego materialu, z

uwzglednieniem otrzymanych upustéw, rabatéw. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie

wynikaé, ze wyspecyfikowany material zakupiony zostat dla wykonania robdt zwigzanych z

usunieciem kolizji obiektu.

§9

Gwarancja
. Inwestor zobowigzuje sie uzyskaé od wykonawcéw robot oraz dostawcéw urzadzen i materialow
wykorzystanych do usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych co najmniej 24 miesigczne]
gwarancji na wykonane roboty i dostarczone urzgdzenia przy czym odpowiedzialnos¢ gwaranta oraz
tres¢ uprawnien z tytutu gwarancji, okreslone zostaly w ust. 3-13.

2. Inwestor zobowigzany jest do przeniesienia na TD uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w
stosunku do wykonawcow robdt oraz dostawcow urzgdzen i materialow najpézniej w dniu
sporzadzenia protokoiu odbioru technicznego, na podstawie o$wiadczenia, stanowigcego zatgcznik nr
4. Jednoczesénie Inwestor zobowiazany jest wyda¢ TD wszelkie dokumenty okreslajgce tresc
powyzszych praw i niezbednych do ich dochodzenia.

3. Okres gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez TD odbioru
technicznego przeniesionych urzadzen elektroenergetycznych.

4. Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, TD stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancjg, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacii (dalej »Reklamacja”),
poczty elektroniczna, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sig niezwiocznie
potwierdzi¢ na pisémie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacii. Jezeli w
terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji przez TD - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sie, ze TD takie potwierdzenie ziozyt z chwilg uptywu tego terminu.
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5. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac termin na ich usunigcie.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidiowa eksploatacje elementdw sieci (powodujgcych
koniecznoé¢ wylgczenia urzadzen spod napiecia lub koniecznos$¢ pracy tych urzadzen pod
obcigzeniem nizszym od nominalnego) - musi nastapié nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

6. Jezeli wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit usunigcia
wad, to TD moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zlecié usuniecie wad osobie trzeciej na koszt |
ryzyko wykonawcy. Ponadto TD moze samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu $wiadczacego
na rzecz TD state uslugi polegajgce na utrzymaniu sieci energetycznej) usungé wady bez wzywania
wykonawcy do ich usuniecia — na koszt wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne
usuniecie wady, a opéznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztéw, wynikajacych z
niedotrzymania warunkéw dostarczania energii elektrycznej,

7. Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad, powolujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. Jezeli wykonawca dostarczy TD zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrécenia
naprawionego. Jezeli wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie
poprzedzajgce stosuje sig odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji
ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg, TD nie
moégt z niego karzystac.

9. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie przedmiotem
Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwoéé i dopuszczalno$é jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg
mozliwoéci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

10.W przypadku wymiany przez wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej
czesci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od TD wadliwego przedmiotu objetego
gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

11.Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig sie w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujgcym wylacznie te wady, ktdre zostaly spowodowane Sitg wyzsza lub z wylacznej
winy TD lub osoéb trzecich.

12.W ramach gwarancji TD moze domagaé sie usuniecia szkod, ktére wady spowodowaty lub szkéd
powstatych w trakcie usuwania wad.

13.TD moze dochodzi¢ roszczeri z tytulu gwarancji takze po uplywie okresow gwarancji, jezeli wady
ujawnig sie przed ich uptywem.

14.Inwestor udziela TD rekojmi na elementy sieci powstalych w wyniku usuniecia kolizji urzgdzen
elektroenergetycznych. Okres rekojmi za wady réwny jest okresowi udzielonej gwarancji. TD moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

§10
Kary umowne
1. Strony ustalajg, ze Inwestor zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz TD kar umownych w
nastepujgcych przypadkach:

a) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia -
prac obejmujacych usuniecie kolizji urzadzenia elektroenergetycznego - w wysokosci 100 zt (sto
ziotych) - za kazdy dzien zwioki,

b) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 6 Porozumienia w
wysokosci 100 zt (sto ziotych) — za kazdy dzier zwioki,

c) gdyby Inwestor nie usunat wad stwierdzonych w toku czynnos$ci odbiorowych w terminie
okreslonym zgodnie z § 7 Porozumienia - w wysokosci 30 zi (trzydziestu ziotych) - za kazdy dzien
zwioki,

d) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie jakiegokolwiek obowigzku wynikajacego z udzieloneg
rekojmi albo zwiazanego z uzyskaniem i przeniesieniem gwarancji na zasadach okreslonych w § 9 -
w wysokoéci 30 zt (trzydziestu ziotych) - za kazdy dzien zwioki,

e) w razie odstgpienia od Porozumienia przez TD z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 2 Porozumienia
—w wysokosci 1000 zt (tysigc ziotych).

2. Postanowienia Porozumienia dotyczace kar umownych z tytutu odstgpienia od Porozumienia w catosci

lub w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Porozumienia.

3. Zadanie odszkodowania przenoszacego wysokosé zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne, a

tym samym TD moze dochodzi¢c od Inwestora odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach
ogblnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
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§11
Sita wyzsza

Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza" oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron, ktére wystapilo po zawarciu Porozumienia, uniemozliwiajgce wykonanie
Porozumienia w calosci lub w czesci, na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg
w szczegoélnosci:
a) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne zjawiska

atmosferyczne;
b) akty wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;
¢) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajace

porzadkowi publicznemu;
d) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wylgczeniem

strajkéw u Stron.
Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sig z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowsg, Strona ta zobowigzana jest niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie dwdch dni od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie o wydarzeniu
lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzsza wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktorych nie
moze lub nie begdzie mogta sie wywigza¢ oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktérym nie bedzie
mozliwe wykonywanie Porozumienia. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzan w rozsgadnym zakresie oraz podjaé dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw
dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Porozumienia w
calosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostalo to spowodowane wystapieniem Sity Wyzszej.
W wypadku zaistnienia Sily Wyzsze] o charakterze diugotrwatym, powodujacej niewykonywanie
Porozumienia przez okres diuzszy niz jeden miesigc, Strony beds prowadzi¢ negocjacje w celu
okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Porozumienia.
Negocjacje, o ktorych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza si¢ za bezskutecznie zakoriczone, jezeli
po uplywie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze
przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okresla
inng date zakoriczenia negocjacji.
W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, TD
jest uprawniony do rozwigzania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

§12

Odstapienie
Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Porozumienia moze od nigj
odstgpic w przypadkach i w sposob okreslony ustawa, w szczegolnosci Kodeksem cywilnym,
Niezaleznie od mozliwosci odstapienia przez TD od Porozumienia na podstawie ust. 1, TD moze od
Porozumienia odstapi¢ w calosci lub czesci, jezeli Inwestor bedzie wykonywaé prace zwigzane z
usunieciem kolizji urzgdzen elektroenergetycznych niezgodnie z warunkami technicznymi usuniecia
kolizji sieci elektroenergetycznej lub z projektem o ktérym mowa w § 2 ust. 2, albo z zasadami
dotyczgacymi BHP lub ochrony $rodowiska.
W przypadku nie przedstawienia przez Inwestora projektu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 w terminie
okreslonym w § 2 ust. 4 - kazda ze Stron moze od umowy odstgpic.
W przypadku, gdy w terminie 4 lat od dnia podpisania niniejszego Porozumienia Inwestor nie
rozpoczat usuwania kolizji, tj. nie przystapit do zadnej z robdt objetych zakresem usuniecia kolizji,
kazda ze Stron moze od Porozumienia odstapic.
Uprawnienie do odstgpienia od Porozumienia Strona uprawniona moze wykonaé w ciagu 6 (szesciu)
miesigcy od dnia wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ziozenia oéwiadczenia o odstgpieniu od
Porozumienia - nie poznigj jednak, niz do uplywu 6 (szesciu) lat od dnia zawarcia niniejszego
Porozumienia.
Odstapienie od Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Rozwigzanie umowy
W przypadku gdy po przedstawieniu projektu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 w terminie okreslonym w §
2 ust. 4, a przed rozpoczeciem usuwania kolizji — Inwestor postanowi zrezygnowaé z usuwania
kolizji — to Inwestor moze zwrécié sie do TD z pisemnym wnioskiem o rozwigzanie ninigjszego
Porozumienia. W takim przypadku Inwestor zobowigzany bedzie do zwrotu TD poniesionych
kosztéw w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem ninigjszego Porozumienia. Rozwigzanie
Porozumienia bedzie moglo nastgpi¢ na podstawie aneksu do Porozumienia, w ktérym Strony ustalg
wysokos¢ kwoty zwrotu kosztow, do zaplaty ktorej Inwestor bedzie zobowiazany na rzecz TD w
terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu rozwigzujgcego Porozumienie. W razie zawarcia



powyzszego aneksu Inwestor nie bedzie zobowiazany do zaplaty kar umownych okreslonych w § 10
Porozumienia.
§14
Postanowienia koricowe

1. Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do dokonywania ustalen roboczych w zakresie wykonania
niniejszego porozumienia: ; .

a) Ir:wesgtof —Pan MCHE T KARLULA | —tel Q,z)‘aog 37 ...., e-mail . A0 d@. Bm Bena, (J{
b) TD — Pan Rég Grzegorz tel. 323032109, 516115701, e-mail grzegorz.rog@tauron-dystrubucia.pl

2. Osoby wymienione w ust. 1 powyzej nie sg umocowane do dokonywania jakichkolwiek zmian w
tresci niniejszego porozumienia.

3. Kazda ze Stron moze w dowolnym czasie zmieni¢ swojego przedstawiciela, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, powiadamiajgc o tym pisemnie drugg Strone. Zmiana przedstawiciela jest skuteczna z
chwilg doreczenia stronie przeciwnej powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym i nie
wymaga aneksu do niniejszego Porozumienia.

4. W wypadku jezeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazg sie niewazne lub bezskuteczne, nie
wplywa to na waznos$¢ lub skutecznoéé innych postanowier. Strony bedg dazyly do zastgpienia
postanowiefi niewaznych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotng intencjg
Stron.

5. Strony zawierajg ninigjsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie
zmiany lub uzupeinienia niniejszego porozumienia wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TD ma prawo do naliczania i dochodzenia

odsetek.

Porozumienie podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinno by¢ interpretowane. -

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji porozumienia, Strony poddajg pod rozstrzygnigcie sadu

wiasciwego miejscowo dla siedziby Oddziatu TD w zakresie dzialalnosci ktérego porozumienie jest

zawierane.

9. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien wynikajacych z porozumienia, przeniesienie praw lub
obowigzkow jednej ze Stron, wynikajacych z porozumienia, na osobe trzeciag wymaga pisemnej
zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci. Druga Strona, wyrazajgc zgode na przeniesienie
praw lub obowiazkéw wynikajgcych z porozumienia na osobe trzecig moze uzalezni¢ swojg zgode od
speinienia przez Strong dokonujgcg przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajacych z
porozumienia, okre$lonych warunkow lub przestanek.

10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21
sierpnia 1985r, o drogach publicznych i Kodeksu cywilnego.

11. Porozumienie zostalo sporzadzone w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po jednej dla kazdej ze
stron.

b

Zataczniki:

1. Zalgcznik nr 1 Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;
TD/OGL/OME/K/WT/GR/45/2019 z dnia 24.01.2019 r.

2. Zalgcznik nr 2 Specyfikacja operatu geodezyjnego;

3. Zatgeznik nr 3 Wytyczne dla tomu rozruchowego;

4. Zatgcznik nr 4 BHP i Ochrona $rodowiska;

5. Zalacznik nr 5 Oswiadczenie Inwestora o przeniesieniu uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi.
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TAURON Gystrybucja S.A.

Oddziat w Gliwicach \‘ \
ul. Portowa 144, &4-102 Gliwice ’ w'mﬂ Uﬁ E:I E- E

Infalinia: +48 32 606 0616

Adres do karespondencji: DYSTRYBUCJA
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice

info@tauron-dystrybucja.pl

Tychy, dn.24 stycznia 2019 r.

Gmina Bierun
ul. Rynek 14
TD/OGL/IOME/K/WT/GR/45/2019 43-150 Bierun

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji budowy bocznej drogi ul Bijasowickiej
w Bieruniu z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki
usunigcia kolizji istniejacych urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigeych sktadnik
majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
-stupow nN numer 158204, 158205, 158206
- sieci skojarzonej (nN typu AL. 70 mm2 , oéwietlenia tpu AL. 25 mmz2) pomiedzy stupami nN
158204 - 158206

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagato:
przebudowy istniejace] sie¢ elektroenergetycznej nN w taki sposéb, aby zapewni¢ taki sam
ukiad sieci jak sie¢ istniejgca (utrzymaé zasilanie dotychczasowych odbiorcéw i sieci
oswietlenia ulicznego),

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci

1«1 statutowe] w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

4.'Na'icaly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
Gliwice . | | oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia
i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazaé w wersji elektronicznej i papierowe;j.

7. Do projektu nalezy dolgczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylgczenia.

8. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnic¢ ciggto$¢ zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotwoércze.

9. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A.  wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TD S.A., a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac zglosié je do koncowego odbioru
technicznego.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wpracony): 511.825.759,22 24
TAURON Dystrybucja SA. Sqd Rejonowy dla Krakowa Srodmiestia
ul. Podgarski 25A Xl Wydziad Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
31-035 Krakaw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

ZapewniC catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajacg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napieciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dia linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wytadowari niezupetnych.

Po  zakoriczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do PaAstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektroniczne;j.
Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgeznik do  Porozumienia/ Umowy,
w  ktorej okreSlono zasady finansowania wraz z podzialem  obowigzkéw
i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TD S.A.

Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwdch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Grzegorz Rég telefon +48 32 30 32 109
e-mail: grzegorz.rog@tauron-dystrybucia.pl

Z powazaniem

Petnomocnik
TAURON Bystrybucja 5.4,

o

Grzegorz Ré

NIP; 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy (wptacony): 511.925,759.22 zi

TAURON Dystrybucja S.0. Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Padgorska 25A X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Zalgcznik nr 2

POWYKONAWCZA DOKUMENTACJA GEODEZYJNA

1.1. Wykonawca geodezyjny - zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia do TAURON
Dystrybucja S.A. geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej — szkic
geodezyjny oraz na noéniku elektronicznym informacja o wspéirzednych pomierzonych punktéw.

1.2. Dokumentacja geodezyjna zostanie przekazana do TAURON Dystrybucja S.A. wraz
z dokumentacjg powykonawczg.

1.3. Dokumentacja geodezyjna powinna byé wykonana w Ukladzie 2000 strefa 6
skiada sie z:

- szkicu geodezyjnego wersja papierowa
- elektronicznej postaci operatu

Nosnik elektroniczny operatu zawiera :
- Plik tekstowy oraz plik w formacie shapefile ze wspolrzgdnymi pomiaru o strukturze
* NR_PUNKTU

e Y

= o X
* KOD_K1 (liczbowy lub znakowy)
¢ NRKERG

Sposob kodowania obiektéw wg K-1 (liczbowo Ilub znakowo) musi byé jednolity dla danego pliku.
Doktadnos¢ wspéirzednych: minimum 2 miejsca dziesietne

2. Dokumentacja geodezyjna w zakresie geometrii i atrybutéw musi byé identyczna z trescig
dokumentacji posiadajgcej klauzule ODGIK termin zgloszenia do odbioru wykonanych prac
geodezyjnych musi byé ten sam, co termin zgtoszenia do odbioru prac budowlano-montazowych.

3. Wykonawca w imieniu Inwestora zobowigzany jest do dostarczania dokumentacji geodezyjnej do
ODGIK, w celu aktualizacji paristwowych zasob6w geodezyjnych,

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania do TD razem z dokumentacjg powykonawcza mapy
potwierdzajgce] aktualizacje zasobéw geodezyjnych w ODGIK lub Protokét Weryfikacji zbioru danych
oraz innych materiatéw przekazywanych do panstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego”.
Protokét ten ma zawieraé potwierdzenie przyjecia zbioru danych do zasobu przez organ sfuzby
geodezyjnej i kartograficzne;j.

5. Wykonawca nie moze bez zgody TD dokonywaé zadnych zmian w zawartosci powykonawczej
dokumentacji geodezyjnej przedkiadane] do ODGIK celem aktualizacji parnstwowych zasobéw
geodezyjnych, w stosunku do dokumentagji przekazanej do TD. Stwierdzenie niezgodnosci pomiedzy
danymi geodezyjnymi przekazanymi do TD i danymi zgromadzonymi PODGIK, bedzie podstawg do
obcigzenia Wykonawcy kosztami wprowadzenia prawidlowych danych.
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Zalgeznik nr 4

Bezpieczeristwo i higiena Pracy

1.

10.

1.

12.

Inwestor przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze nadzér nad bezpieczenstwem prac

wykonywanych przez Inwestora przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wiasnosci

TAURON Dystrybucja sprawowaé bedzie TAURON Dystrybucja S.A. (TD) lub w jego imieniu

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (zwana dalej TDS). Taki sam nadzér moze by¢ prowadzony dla

prac w poblizu juz czynnych, przebudowanych urzgdzen, ktére stang si¢ wilasnosciag TAURON

Dystrybucja S.A. na mocy zawartego niniejszego porozumienia/umowy.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor skontaktuje si¢ z przedstawicielem TAURON Dystrybucja,

ktory wydat warunki przebudowy urzadzen energetycznych, celem uzgodnienia warunkéw

bezpiecznego prowadzenia prac - nie péZzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robét.

Inwestor o$wiadcza, ze zapoznat sie i przyjal do stosowania Instrukcje organizacji bezpiecznej

pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Zamieszczong na stronie

internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl

TD zobowigzuje sie do przekazania Inwestorowi informacji o zmianach w Instrukcji organizacji

bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Inwestor

wyraza zgodg, aby powyzsze informacie TD przekazal mu pocztg elektroniczng na adres:

NG Q) irun ol

TD lub przedstawicieg TDS ma prawo przeprowadzaé kontrole brygad Inwestora

W zakresie przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, jakosci

wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacjg techniczng i standardami

obowigzujgcymi w TD w zakresie przebudowy urzadzen wilasnosci TD.

TD ma prawo zglaszaé zastrzezenia i zadac od Inwestora usunigcia z terenu budowy kazdej

zatrudnionej na terenie budowy lub przy robotach osoby, ktora jego zdaniem nie przestrzega

przepisow i zasad BHP, nie stosuje sprzetu ochronnego, jest niekompetentna lub niedbala

w wykonywaniu swojej pracy lub ktérej obecno$é na miejscu robét jest uznana przez TD

Za niepozadana,

TD lub przedstawiciel TDS ma prawo przerwaé prace brygad Inwestora w przypadku stwierdzenia

niestosowania sprzetu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisow

i zasad BHP,

Upowaznionymi do wykonywania czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 powyzej

sq Pracownicy TD i TDS, ktorzy legitymujg sie waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym typu ,D" lub

JEY,

Inwestor ponosi catkowita odpowiedzialno$é za skutki wykonywania pracy w sposéb niezgodny

Z przepisami | zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane

z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu. Inwestor przyjmuje do

wiadomosci, ze niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy stanowi razace

naruszenie niniejszej Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne wypadki przy pracy pracownikéw Inwestora catkowicie lezy po

jego stronie.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy jest obowigzkiem Inwestora.

Obowigzek ten bedzie realizowany miedzy innymi poprzez dopuszczenie przez Inwestora do

pracy tylko tych osob, ktore:

a) posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazar do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku w przedsiebiorstwie Inwestora,

b) posiadajg aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

c) zostaly poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca, sposobach
ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz ziozyly Inwestorowi oswiadczenia
0 Zapoznaniu sig z tymi informacjami,

d) ofrzymaly i stosujg podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, $rodki ochrony
zbiorowej i érodki ochrony indywidualnej - zwiaszcza sprzegt chronigcy przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokosci. Sprzet, o ktérym mowa, ma byc
sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz zwigzanymi z nig
zagrozeniami,

e) znajdujg si¢ w stanie gwarantujgcym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczegolnoéci nie sg
pod wpltywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych).

Inwestor jest zobowigzany przekaza¢ informacje na temat wypadkéw przy pracy oraz zdarzer

wypadkowych, jakim ulegli jego pracownicy do dziatu BHP TD bez zbgdnej zwioki, jednak nie

pozniej niz 48 godzin od chwili powziecia wiadomosci o takim zdarzeniu. Po zakoriczeniu ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadku Inwestor przekazuje kserokopie kompletu zgromadzonej
dokumentacji do dziatu BHP TD.

Strona1z2 )
|



13. Inwestor odpowiada wobec TD, ze pracownicy Inwestora oraz osoby trzecie, ktorymi Inwestor

posfuguje sie przy wykonaniu niniejszej Umowy, nie bedg dochodzili od TD roszczen z tytuiu
szkod wyrzadzonych im w zwigzku z wykonywaniem czynnosci powierzonych Umowa,.

14. W razie wystapienia do TD z roszczeniem, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, TD niezwiocznie

o tym fakcie powiadomi Inwestora w celu zado$éuczynienia przez Inwestora zgloszonemu
roszczeniu.

15. Inwestor odpowiada wobec TD za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow robot jak za

swoje wiasne.

Ochrona Srodowiska

1.

2.

10.

Inwestor, jako podmiot korzystajacy ze srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania wymagan

ochrony $rodowiska na podstawie obowigzujgcych przepisow.

W trakcie prac budowlanych Inwestor jest zobowigzany chroni¢ $rodowisko na obszarze

prowadzenia prac, a w szczegdlnosci zapewnié ochrone gleby, zieleni, naturalnego

uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku Inwestor

obowigzany jest niezwlocznie podjg¢ dzialania zapobiegawcze.

W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Inwestor obowigzany jest do ograniczenia

szkody i podjecia dziatari naprawczych.

W przypadku, gdy dziatania Inwestora spowodujg lub mogg spowodowaé powstawanie

odpadéw, Inwestor zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z

zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony $rodowiska, a w szczegélnosci

zobowigzuje sie usung¢ na wlasny koszt wszelkie odpady i czesci niewykorzystanych materialow.

W przypadku, niewywigzania sie Inwestora z tego obowigzku TD wezwie Inwestora do jego

wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uplywie terminu,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, TD ma prawo zlecié powyzsze czynnosci osobie

trzeciej na koszt i ryzyko Inwestora, a nastepnie obcigzy¢ Inwestora fakturg na kwote

stanowigca koszt posprzatania oraz usuniecia i utylizacji odpadéw. Zlecenie przez TD
powyzszych czynnosci osobie trzeciej nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialno$ci za wytworzone
odpady.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub

urzgdzen technicznych, prowadzone przez Inwestora w poblizu drzew lub krzewow albo ich

zespoléw, mogg by¢ wykonywane wytacznie w sposob nieszkodzacy drzewom lub krzewom.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ oraz przejmuje odpowiedzialnos¢ w stosunku do osob

trzecich zwigzang z wykonywaniem na terenie realizacji umowy, wszelkich prac zgodnie z

zasadami ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami okre$lonymi w ustawach: Prawo ochrony

$rodowiska (. Dz.U.08.25.150 ze zmianami), o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz.U.07.75.493 ze zmianami), o odpadach, o ochronie przyrody (tj. Dz.U.09.151.1220
ze zmianami) oraz w ustawie Prawo wodne (tj. Dz.U.12.145,951 ze zmianami) w tym za:

a) zniszczenie terenow zieleni albo drzew lub krzewdw spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla roslinnosci
oraz za usuwanie drzew lub krzewoéw bez wymaganego zezwolenia a takze za zniszczenie
spowodowane niewlasciwg pielegnacjg terenéw zieleni, zadrzewieri, drzew lub krzewow
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r. nr 151, poz. 1220 ze zmianami).

b) zanieczyszczenie woéd i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzgcymi z uszkodzonych
maszyn i urzgdzen,

c) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw o ochronie woéd i nienaruszania

stosunkow wodnych.

Inwestor jest zobowigzany, na pierwsze zgdanie TD, do zwrotu TD wszelkich oplat, kar

pienieznych i innych kosztéw natozonych przez organy administracji lub sgdy na TD z tytulu

naruszenia przepisow Prawa ochrony $rcdowiska, ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego,
ustawy o odpadach, oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie, jezeli
natozenie tych kar, oplat i kosztéw bylo nastepstwem dziatania lub zaniechania Inwestora.

Kwoty, o ktérych mowa w ust. 8 TD moze potrgcaé¢ z platnosci wynagrodzenia naleznego

Inwestorowi.

NACZELNIK WYDZIALU
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Zatgeznik nr 5 POROZUMIENIE
TD/OGL/OME/K/PR/62/2019

Oswiadczenie

stozone w dniv... £.8-06. 2

2IOZONE W AN S

A - .
Gmine Bierun z siedzibg Urzedu Gminy Bierun 43-150 Bierun, ul. Rynek 14, NIP: GE = 0. 43- 403
zwanym w dalszej treéci niniejszego porozumienia JInwestorem” reprezentowanym przez:
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w stosunku do:

TAURON Dystrybucja S.A. z siedziba w Krakowie, zwanej dalej ,TD”
§1

Inwestor oswiadcza, ze jest strong _Porgzumienia w sprawie usunigcia kolizji nr
TD/OGLIOME/KIPRI62/2019 z dnia .02~ O ... 228 ...

Przedmiotem Porozumienia jest usuniecie kolizji nastgpujgcych urzadzen : stupy energetyczne nN w
Bieruniu przy ul. Bijasowickiej zwane dalej ,,obiektem” kolidujace z zamierzeniami Inwestora.

§2
Jezeli Inwestor uzyska od Wykonawcy gwarancje na wykonane w wyniku usuniecia kolizji urzadzenia
lub dostarczone urzgdzenia, to w wykonaniu zobowigzarn Inwestora do przeniesienia na TD uprawnien
z tytulu gwarancji na wykonane w wyniku usunigcia kolizji urzadzenia lub dostarczone urzgdzenia
zgodnie z trescig Porozumienia okreslonego w § 1 Oswiadczenia, Inwestor przelewa na TD
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonej przez Wykonawcg na wykonane w wyniku usunigcia
kolizji urzadzenia oraz dostarczone urzadzenia/materiaty, a TD o$wiadcza, ze przedmiotowe
uprawnienia z tytutu gwarancji nabywa.

§3

Niezaleznie od przeniesienia uprawnien z tytutu gwarancji okreslonych w § 2 Oswiadczenia, jezeli w
oparciu o stosunek prawny lgczgcy Inwestora i Wykonawce w zwigzku z usunigciem kolizji
Inwestorowi przystuguja uprawnienia z fytutu rekojmi za wady wykonanych urzgdzen, robdt, to
Inwestor w wykonaniu zobowigzania okreslonego w tresci Porozumienia/Umowy, o ktérym mowa w §
1 O$wiadczenia przenosi na TD uprawnienia z tytulu rekojmi za wady wykonanych w wyniku
usuniecia kolizji urzgdzen/robét oraz/lub dostarczonych urzgdzen, a TD o$wiadcza, ze uprawnienia te
nabywa, W tym uprawnienie do wymiany rzeczy na wolng od wad, uprawnienie do obnizenia ceny,
uprawnienie do usuniecia wad, roszczenie o naprawienie szkody.

§4

Inwestor wydaje TD dokumenty zawierajgce tre$¢ powyzszych praw.

Inwestor

Sebastai” Maciol
Z-ca Burmisirza

Oswiadczam, ze akceptuje tre$¢ niniejszego oswiadczenia.
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ZAtACZNIK NR 2 do pisma ZP.271.6.7.1.2020

SOPZ po zmianie



Zatgcznik nr 6 do SIWZ

A) Opis przedmiotu zamdwienia

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie bocznej drogi
ul. Bijasowickiej w Bieruniu.

Wykonawca, w ramach przedmiotu zaméwienia, zawiadomi organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy i uzyska zaswiadczenie organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do uzytkowania obiektu budowlanego (lub uzyska potwierdzenie organu nadzoru budowlanego, na kopii
zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego).

. Inwestycja polega¢ bedzie na:

1) budowie drogi dojazdowej (publicznej) o szer. 5,0 m i dt. 258,0 m z poszerzeniem na fuku, placem
do zawracania na koricu nowego odcinka drogi oraz przebudowie zjazdow do przyleglych poses;ji;

2) budowie kanalizacji deszczowej w drodze, z wigczeniem do istniejgcego kanatu wzdtuz ul. Bijasowickiej;

3) przebudowie kolidujgcej sieci elektroenergetycznej nN;

4) przebudowie oswietlenia wzdiuz drogi;

5) budowie kanatu technologicznego o dt. 221,0 m i odejéciami o dt. 48,0 m;

6) wymianie odcinka istniejgcego wodociggu o dt. 185,0 m wraz z przylgczem o dt. 7,0 m;

B) Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1.

Roboty geodezyjne, w tym inwentaryzacje istniejacego terenu w planie i w profilu.

2. Roboty drogowe — przygotowawcze, ziemne i nawierzchniowe:

Wykonawca przed przystapieniem do robét wykona reczne przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia.

a) jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych — pow. 1420,0 m?

b) zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm — pow. 72,49 m?

c) remont czgstkowy chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm — pow. 14,90 m?
d) krawezniki betonowe 20x30 cm —dt. 907,20 m

e) krawezniki betonowe 12x25 cm —dt. 51,21 m

f) obrzeza betonowe 30x8 cm - df. 21,94 m

g) rury ochronne dwudzielne PEHD DN 160 mm —dt. 25,0 m

Kanalizacja deszczowa:

a) rury PVC-U SN12 SDR31 315 x 10,2 mm —dt. 24,87 m

b) rury PVC-U SN8 SDR34 315 x 9,2 mm —df. 221,75 m

c) rury PVC-U SN12 SDR31 200 x 6,5 mm (przykanaliki) — dt. 6,22 m

d) rury PVC-U SN8 SDR34 200 x 5,9 mm (przykanaliki) — dt. 31,13 m

e) studzienki sciekowe uliczne betonowe DN 500 mm, z osadnikiem bez syfonu, krata zeliwna
klasy D400 — 10 szt.

f) studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych DN 1200 mm, z pierscieniem odcigzajgcym
i wiazem zeliwnym klasy D400 — 10 szt.

Sie¢ elektroenergetyczna:

a) stup P E 10,5/ 2,5 z ustojem i uzbrojeniem — 2 kpl.
b) stup RPK E10,5/12 z ustojem i uzbrojeniem — 1 kpl.
c) stup KE10,5/2,5 z ustojem i uzbrojeniem — 1 kpl.
d) przewod AsXSn 4x70mm2 —dt. 125,0 m

e) przewod AsXSn 2x25mm2 —dt. 42,0 m

f) przewdd AsXSn 4x25mm2 —dt. 13,0 m

g) rura ostonowa HDPE DN 50 mm —dt. 3,0 m

h) bednarka FeZn 30x4 mm —dt. 50,0 m

. OSwietlenie drogowe:

a) oprawa LED typu TECEO 1 o mocy: 105W wyposazona w sterownik lokalny typu LuCo wraz z oprawg
bezpiecznikowg GFN1K 25A + wkiadka 6A oraz wysigegnikiem jednoramiennym 0,5 m 0° —7 kpl.



UWAGA!

Montaz stupow, opraw oswietleniowych, barwy s$wiatta nalezy wykonywa¢ w oparciu o Standardy
projektowania i wykonawstwa o$wietlenia ulicznego w Gminie Bierun stanowigcymi zatgcznik do SOPZ.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa w zakresie o$wietlenia a Standardami
projektowania i wykonawstwa o$wietlenia ulicznego w Gminie Bierun, nalezy zastosowaé wymagania
zawarte w Standardach projektowania i wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierun.

6. Sie¢ wodociggowa:
a) rury PEHD 100 SDR 17 DN 110 mm zgrzewane (w tym ksztattki, armatura i tasma) — dt. 185,0 m
b) rury PEHD 100 SDR 17 DN 40 mm zgrzewane (w tym ksztattki i tasma) —dt. 7,0 m

7. Kanat technologiczny:
a) studnie kablowe: SKR-2 — 8 kpl.
b) kanalizacja kablowa z rur RHDPE 110 — dt. 221,0 m
c) przylacze TT z rur HDPE 32 —dt. 48,0 m

8. Wykonanie oznakowania pionowego (na znaki drogowe zastosowaé folie odblaskowg Il generacji).
9. Regulacje urzadzen istniejgcych.

10.Zielen.

11.Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 11 umowy).

12.Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujgcej o realizowane] inwestycji, zgodnie

Z ponizszymi parametrami technicznymi:

a) format tablicy informacyjnej: 100 cm (wysoko$¢) x 150 cm (szerokosé),

b) materiat: aluminiowa ptyta kompozytowa z wypetnieniem polietylenowym o grubosci 3 mm z grafikg
pokrytg laminatem UV,

c) kolor: petny 4+0. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, z ktérym zawarta zostanie umowa emblemat
graficzny, tj. logotyp ,Bieruri Ci Przaje” w wersji elektronicznej oraz typ uzytej na tablicy czcionki,

d) sposdb mocowania: konstrukcja rurowa fi 3 cale (wsporniki) o wys. 180 cm (do dolnej krawedzi tablicy)
przeznaczona do umieszczenia w gruncie wraz z jej ustawieniem i zabetonowaniem
w gruncie (zgodnie z zatgcznikiem graficznym) w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

e) kolor konstrukgji rurowej: RAL 7011,

Projekt (wizualizacja) tablicy informacyjnej oraz sposéb jej montazu — stanowig zatgcznik do SOPZ.

UWAGAI

Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujacej o realizowanej inwestycji nalezy
do obowigzkow Wykonawcy. Tablice nalezy zamontowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Demontaz tablicy - do 2 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru koficowego zadania.

Po demontazu tablice wraz z konstrukcjg rurowg nalezy przekazaé Zamawiajgcemu — Wykonawca
zdemontowang tablice wraz ze wspornikiem przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
zlokalizowane na terenie Gminy Bierun, natomiast teren po demontazu doprowadzi do stanu sprzed
zamontowania tablicy. Demontaz nalezy przeprowadzié w sposéb umozliwiajgcy powtérne uzycie
konstrukeji rurowej przy promowaniu innych inwestycji, realizowanych przez Zamawiajgcego.

C) Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamdwienia zawarty jest w nastepujgcych opracowaniach,
stanowigcych zatgczniki do SOPZ:

Projekt budowlany.

Projekt wykonawczy.

Projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).

Przedmiar robot.

Standardy projektowania oraz wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierur.

Projekt tablic (wizualizacja) oraz sposéb montazu tablicy informacyjne;j.

NGO P QY

D) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia i w ramach zaoferowanej ceny:

1. Zawiadomi organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, po uprzednim skompletowaniu
wymaganych dokumentéw oraz uzyska zaswiadczenie organu nadzoru budowlanego o braku podstaw
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do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego (lub uzyska potwierdzenie organu
nadzoru budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu
do uzytkowania obiektu budowlanego).

2. Wykona tablicg informujgcg o realizowanej oraz zrealizowanej inwestycji oraz zapewni ich dostawe
na teren budowy, montaz, demontaz i odwéz w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

3. Wykona tymczasowg organizacje ruchu w tym: zapewni dostawe, montaz i demontaz oznakowania oraz

z wyprzedzeniem przed terminem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu powiadomi wlasciwe
podmioty wskazane w zatwierdzeniu projektu - celem dokonania odbioru oznakowania.
W przypadku wystgpienia robot, ktorych nie mozna bedzie wykonaé w oparciu o zatgczony do SIWZ
projekt organizacji ruchu Wykonawca na wiasny koszt opracuje projekt tymczasowej organizaciji ruchu,
wystapi o zaopiniowanie przez wiasciwe organy oraz uzyska zatwierdzenie tego projektu. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu oryginat kazdego zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

4. Wykona i dostarczy dokumentacje powykonawczg (1 egz. dokumentacji powykonawczej musi zawieraé
oryginaty wszystkich dokumentéw), szczegétowo opisang w § 4 ust. 2 pkt. 11 umowy.

5. Wykona i dostarczy geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (4 egz. oryginatdow zaktualizowanych
(oklauzulowanych) map geodezyjnych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Bieruniu, odrgbnie dla kazdej drogi), szczegdtowo opisang w § 4 ust. 2 pkt. 12 umowy.

6. Opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji robot i przedstawi go zamawiajgcemu do uzgodnienia.

7. Zapewni biezgcg obstuge geodezyjng. Ponadto na kazde zagdanie inspektora nadzoru obstuga
geodezyjna zobowigzana jest dokona¢ odpowiednich -pomiaréw wskazanych czeéci robot
(np. wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow gidwnych osi trasy, trasy: kanalizacji kablowej
i deszczowej), obmiar rob6t podlegajgcych odbiorom: czeéciowemu i koricowemu), w tym takze
w obecnosci inspektora, oraz udokumentowac i dostarczy¢ inspektorowi wykonane pomiary (szkice
wraz z opisem oraz zgdanie inspektora nadzoru — wersja .dwg).

8. Zleci nadzory specjalistyczne: wiascicielom lub gestorom urzadzen uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych

beda prowadzone roboty (m.in. RPWIK, PSG, TAURON, BPIK). Ponadto zobowigzuje sie do przejecia
wszystkich obowigzkéw Zamawiajgcego i kosztow wynikajgcych z tresci uzgodnier z wiascicielami lub
gestorami urzadzen uzbrojenia terenu (m.in. z tresci porozumienia zawartego przez Gmine Bierun
z Tauron Dystrybucja S.A.).
Wykonawca w imieniu inwestora, na wiasny koszt, dokona aktualizacji wszelkich uzgodnieri
z wiascicielami lub gestorami urzadzen uzbrojenia terenu, kiorych termin waznosci uplynat
badz wygasa w trakcie trwania Umowy, o ile zachodzi taka potrzeba, a ktére sg niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia.

9. Przeprowadzi wszelkie: préby, badania, odbiory przewidziane przepisami, wynikajace ze STWIORB
oraz dokumentacji, inne, w tym m.in. badania nosnosci i zageszczenia podbudowy (3 pkt.), badania
kontrolne mieszanek mineralno-asfaltowych oraz badania probek wycigtych z nawierzchni (3 pkt.).

10.Zastosuje do realizacji przedmiotu zaméwienia tylko nowe materialy, urzgdzenia oraz wyposazenie.

11.Zorganizuje wiasne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym.

12.Wykona zasilanie placu budowy w energie elektryczng i wode oraz pokryje koszty zuzycia wody
i energii elekirycznej.

13.Dokona ewentualnych zamknieé i wylgczen czasowych medidw.

14.Przed przystapieniem do robét powiadomi wiascicieli sieci znajdujgcych sie w pasie drogowym
projektowanej drogi 0 zamiarze i terminie rozpoczecia robét.

15.Wezmie udziat w przekazaniu wykonanych robét wraz z wymagang dokumentacijg poszczegdlnym
gestorom urzgdzen uzbrojenia terenu na warunkach okreslonych przez nich w trakcie uzgadniania
dokumentacji.

16.Zapewni warunki bezpieczerstwa podczas wykonywania robédt poprzez prawidiowe oznakowanie
miejsca robot i zajgcia pasa drogowego, oraz biezace utrzymanie i czyszczenie drog z kiérych bedzie
korzystat w czasie realizacji zadania.

17.Prawidiowo oznakuje oraz zabezpieczy dojscia i dojazdy do poszczegdlnych nieruchomosci w okresie
prowadzenia robot.

18.Bedzie informowac na biezgco wiascicieli i uzytkownikéw posesiji o wszelkich utrudnieniach
oraz przerwach w dostawie mediéw, spowodowanych realizacjg przedmiotu zaméwienia.

19.Zabezpieczy mozliwos¢ dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych (straz, pogotowie itp.).

20.Przywréci teren zajety w czasie realizacji zadania do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem Swiadczen
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wiascicieli przyleglych terenéw o braku zastrzezen do granic i stanu terenu po wykonaniu robot.
21.Wykona i przekaze dokumentacje fotograficzng zakresu robét — wersja elektroniczna z datami
wykonania zdje¢ obiektéw sgsiadujacych z realizowang inwestycjg, ktorg nalezy wykonac:
- przed przystapieniem do robét (m.in. stanu zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych rohét istniejgcych: obiektéw, ogrodzen, urzgdzen, drzew i znakow geodezyjnych),
- w trakcie oraz po zakonczeniu robot (bezwzglednie elementy ulegajgce zakryciu).
Na kazde zgdanie inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ dokumentacje
fotograficzng na plycie CD z postepu robét budowlanych (np. wykonanych w danym miesigcu), w tym
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

E) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia i na wlasny koszt:

1. Wznowi (na swoj koszt) zniszczone w trakcie robdt budowlanych znaki geodezyjne.

2. Naprawi wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w toku realizacji robot.

3. W przypadku uszkodzenia urzadzen — poniesie koszty usunigcia awarii oraz koszty poniesionych strat
eksploatacyjnych.

F) Warunki i wymagania:

1. Jezeli w STWIORB Ilub w SIWZ okreslone zostaly materialy i urzgdzenia przy pomocy znakdéw
towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, ze nie mozna zastosowac materiatow
i urzadzen réwnowaznych, lecz o nie gorszych parametrach i spelniajgcych wymogi podane
w STWIORB. Podane w opisach nazwy wiasne nie majg na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan Zamawiajacego co do
jakosci, parametréow technicznych, wydajnosci, funkcjonalnosci w tym wymagan Srodowiskowych.
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem spefnienia min. tego samego
poziomu wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym wymagar $rodowiskowych, jakosci, parametrow
technologicznych i estetycznych. Zabudowane i dostarczone materiaty budowlane muszg posiadac
w szczegolnosci wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami przenoszacymi normy
europejskie.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych paristw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm,

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych | systeméw referencji technicznych,

o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, uwzglednia si¢ w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych
oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z p6zn. zm.).

2. Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) zabrania sig
wprowadzania do obrotu lub oddawania do uzytku wyrobu nieposiadajgcego oznakowania zgodnosci,
jezeli wyrdb ten podlega takiemu oznakowaniu.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy stosownego oswiadczenia
w stosunku do wyrobow, ktére podlegajg takiemu oznakowaniu.

3. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zlokalizowania wszystkich urzgdzen
obeych wystepujgcych na terenie przewidzianym pod prace budowlane. Wszystkie roboty prowadzone
w poblizu tych urzgdzen nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu, aby nie doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia. Nalezy zleci¢ nadzory specjalistyczne wiascicielom lub gestorom urzgdzen uzbrojenia
terenu, w poblizu ktérych beda prowadzone roboty.

W przypadku uszkodzenia urzadzeri — wykonawca pokrywa koszty usuniecia awarii_oraz koszty
poniesionych strat eksploatacyjnych oraz naprawi_wszelkie szkody wyrzgdzone osobom frzecim
w toku realizacji robot.

4. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt IV.2.3. SIWZ oraz
zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 2 i 3 umowy.
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5.

Odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do catego przedmiotu umowy
zrownanej z okresem rekojmi za wady wynosi min. 36 miesigcy, liczgc od daty odbioru przedmiotu
umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zatrudnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy stosownie
do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, (w przedsiebiorstwie wiasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane zrealizacjg niniejszego zamoéwienia
tj. wykonanie robét budowlanych w zakresie konstrukcji i nawierzchni drogi wraz z obramowaniem
nawierzchni (wskazanych w dziatach od 1.4 do 1.7 przedmiaru robét branzy drogowe;j).

W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktérgkolwiek z tych osob przed terminem zakorczenia
realizacji niniejszego zaméwienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwiocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby, oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg robot
drogowych, o ktoérych mowa w ninieszym punkcie. Zobowigzanie to nie dotyczy oséb petnigcych nadzor
nad wykonywanymi robotami (kierownik budowy) przynalezgcych do wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego.

Z uwagi na powyzsze okresla sig:

1) Sposoby dokumentowania zatrudnienia osob:

a) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca przediozyt wraz z umowg wykaz osob,
ktore bedg braty udziat w realizacji zaméwienia, zatrudnionymi na umowe o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040
z pézn. zm.) ze wskazaniem informacji zawierajgcej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data
zawarcia umowy i okres jej obowigzywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj
wykonywanej pracy, czynnosci), miejsce wykonywanej pracy. Zamawiajgcy =zastrzega,
ze Wykonawca zobowigzany jest zanonimizowa¢ pozostatle dane dotyczgce pracownika.
Za wszelkie szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji dostarczonych dokumentéw lub
dokonanie wadliwej anonimizacji ocdpowiada Wykonawca.

b) W czasie realizacji umowy wybrany Wykonawca obowigzany jest do przedktadania informacji w/w
zakresie, na zasadach wskazanych we wzorze umowy.

2) Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli speiniania przez Wykonawce wymagan,

o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagarn.

Przedmiotowe uprawnienia i sankcje zawiera wzor umowy.

W przypadku osob prowadzacych jednoosobowg dziatalnosé¢ gospodarczg lub wspdlnikéw spoétek
osobowych i kapitatowych niezatrudniajgcych pracownikéw, Zamawiajacy zastrzega a Wykonawca
potwierdzi, ze czynnosci w zakresie realizacji zamowienia o ktérych mowa w pkt F.6 wykonajg osobiscie
osoby prowadzace jednoosobows dziatalnoS¢é gospodarczg lub wspdlnicy spétek osobowych
i kapitatowych.

G) Zataczniki do SOPZ:
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Projekt budowlany.

Projekt wykonawczy.

Projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).
Przedmiar robot.

Standardy projektowania oraz wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierun.
Projekt tablic (wizualizacja) oraz sposob montazu tablicy informacyjnej.
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