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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
Po zmianie
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego

oraz budowa Centrum Przesiadkowego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: ,,Kompleksowa

strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na terenie gminy Bierurn obejmujaca budowg dwdch

zintegrowanych centrow przesiadkowych w dzielnicy Bierun Nowy i Bierun Stary — etap 11”.
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Zamodwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych prac projektowych i robét budowlanych:

Wykonanie czynnoéci i opracowan przygotowawczych do sporzadzenia projektéw budowlanych iwykonawczych
na budowe przedmiotu zamdwienia (uzyskanie wynikajacych z przepisdw: opinii, zgdd, uzgodnier, decyzji,
postanowieri i pozwoleri, wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na budowe czy zgtoszenia robdt), roboty geodezyjne,
w tym inwentaryzacje istniejgcego terenu w planie i w profilu.

Sporzadzenie projektow budowlanych, wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiarem robdt i kosztorysem (odrebne dla kazdego zadania).

Uwaga!
Zamawiajacy przypomina, iz obowiagzkiem projektanta jest uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla dziatek ktére nie s3 objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w oparciu o obowigzujace w Gminie Bierur opracowanie
pn.. ,Standardy projektowania oraz wykonawstwa oéwietlenia ulicznego w Gminie Bierun”, stanowiace zatgcznik
do niniejszego SOPZ,

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w oparciu o obowigzujgce opracowanie pn.: ,Standardy i
wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej”, stanowigce zatacznik do niniejszego SOPZ,

e Dokumentacja projektowa powinna byé sporzadzona w oparciu o okreslone standardy centréw przesiadkowych
na terenie GZM, stanowiace zatacznik do niniejszego SOPZ,

e W dokumentacji projektowej nalezy: przewidzie¢ przebudowe i zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury
technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych i teleinformatycznych, wodociggéw,
kanalizacji sanitarnej, gazociagdw) w zakresie wynikajgcym z koniecznosci usunigcia kolizji z projektowanym
oswietleniem,

e W  przypadku  wystapienia  kolizji, nalezy  opracowa¢  wytyczne  do umoéw  kolizyjnych
i porozumien z wiascicielami kolidujacych sieci oraz przekazaé konieczne dokumenty odpowiednim dysponentom,
celem spisania umoéw/porozumien kolizyjnych,

e W ramach dokumentacji nalezy wykonaé projekty budowlane i wykonawcze oswietlenia wraz z systemem
zarzgdzania oswietleniem,

e Dokonujac obliczer fotometrycznych na kazdym z zgdanych obszardw, naleiy stosowac sie do obowiagzujgcej
normy oswietleniowej,

Wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i PFU

Przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacjg Powykonawczg.

Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujacej o realizowanej inwestycji, zgodnie z ponizszymi

parametrami technicznymi:

- format tablicy informacyjnej: 100 cm (wysokos$¢) x 150 ¢cm (szerokosc),

- materiat: aluminiowa ptyta kompozytowa z wypetnieniem polietylenowym o grubosci 3 mm z grafikqa pokryta

laminatem UV,

- kolor: petny 4+0

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, z ktdrym zawarta zostanie umowa, najpéiniej do dwach dni roboczych od dnia

podpisania umowy: emblematy graficzne, tj. herb miasta oraz logotyp ,Bierun Ci Przaje” w wersji elektronicznej, typ

uzytej na tablicy czcionki, jej rozmiar i kolor.
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Sposéb mocowania: konstrukcja rurowa fi 3 cale (wsporniki) o wys. 180 cm (do dolnej krawgdzi tablicy) przeznaczona
do umieszczenia w gruncie wraz z jej ustawieniem i zabetonowaniem w gruncie {zgodnie z zatgcznikiem graficznym)
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, kolor konstrukcji rurowej: RAL 7011.

Projekt (wizualizacja) tablicy informacyjnej/pamiatkowej oraz sposdb jej montazu — stanowig zatgcznik do SOPZ.

UWAGA! Woykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujgcej o realizowanej inwestycji nalezy
do obowiazkéw Wykonawcy. Tablice nalezy zamontowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w terminie do
14 dni kalendarzowych od dnia rozpoczgcia robot. Demontaz tablicy informacyjnej - do 2 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego zadania. Po demontazu tablice wraz z konstrukcjg rurowa nalezy przekazaé
Zamawiajacemu — Wykonawea zdemontowang tablice wraz ze wspornikiem przetransportuje w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, zlokalizowane na terenie Gminy Bierun, natomiast teren po demontazu doprowadzi do stanu
sprzed zamontowania tablicy. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy powtorne uzycie konstrukcji
rurowej przy promowaniu innych inwestycji, realizowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonanie, dostawa, montaz tablicy informacyjno - pamigtkowej (2 szt.), zgodnie z ponizszymi parametrami
technicznymi: Wzdr tablicy pamigtkowe]j jest obowigzkowy, tzn. nie mozna go modyfikowa¢, dodawac znakow,
informacji etc. poza uzupetnieniem treéci we wskazanych polach. Tekst do uzupeinienia przez grafika firmy, ktorej
zostanie zlecone wykonanie tablicy:

[Tytut projektu do uzupetnienia]: ,Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na
terenie gminy Bierun obejmujgca budowe dwdch zintegrowanych centréw przesiadkowych w dzielnicy Bierurt Nowy
i Bierun Stary —etap Il”

[Cel projektu do uzupetnienia]: Zwigkszenie aktywizacji spofeczno-gospodarczej ludnosci zamieszkujace)
rewitalizowane tereny w Bieruniu

[Nazwa beneficjenta do uzupetnienia]: Gmina Bierun

Minimalny rozmiar to 80x120 cm. Tres¢ tablicy musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym. Tablica musi by¢

umieszczona w miejscu widocznym i uzgodnionym z Zamawiajacym. Tablice nalezy zamontowal w miejscu

wskazanym przez Zamawiajacego w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia rozpoczgcia robot.

Zaprojektowanie, zakup i dostawa wraz z montazem oznakowania kierunkowego — 50 znakdéw — tres¢ znakow

i lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zaprojektowanie i budowa fundamentu oraz przylacza energetycznego pod przyszly montaz biletomatu SKUP —

lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajacym, warunki w zatgczniku.

Zakup, dostawa i montaz samoobstugowe] stacji naprawy rowerow, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

a) wymiary: wysokos$¢ minimum 1,50 m,

b) obudowa wykonana z ocynkowanej, kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo w kolorze wskazanym przez
Zamawiajgcego (CMYK: 0/85/65/0; RGB; 232/66/67);

c¢) na stacji zostanie naniesiona identyfikacja wizualna Zamawiajacego - kolorystyka i grafika — zgodna z projektem
przekazanym przez Zamawiajacego, stanowigcym zatacznik do SOPZ;

d) montaz do podtoza za pomocg kotew;

e) elementy z blachy w urzadzeniu musza by¢ potaczone $rubami antykradziezowymi (uwaga -Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu bity, najpdZniej podczas przekazywania dokumentacji powykonawczej);

f) wewnatrz szafy urzadzenia muszg znajdowac sie stalowe linki w owijce PCV stuzace do umocowania na nich
narzedzi; linki musza mie¢ dtugo$é pozwalajgcg na dotarcie do czgsci rowerowych podzespotéw;

g) stacja musi by¢ wyposazona w reczng pompke powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe;

h) konstrukcja musi pozwalaé na umieszczenie roweru na wspornikach, w celu dokonywania napraw czy przegladu
roweru z mozliwoscig ruchow korba;

i) stacja musi by¢ wyposazona w specjalny pneumatyczny uchwyt, ktéry pozwala na wygodne regulacje
w deskorolce;

i} na froncie stacji musi byé umieszczony QR CODE, umotzliwiajacy skorzystanie z publikacji internetowych
zawierajacych instrukcje napraw usterek rowerowych;

k) stacja musi byé wyposazona w uniwersalny zestaw narzedzi, pozwalajgcy dokonaé najprostszych napraw czy
regulacji podzespotow rowerowych:

— wkretak krzyzowy PH2, wkretak ptaski 5,5 x 1,0,

— klucz nastawny 0-30 mm,

— klucze nasadowe do deskorolki |9/16]1/2|3/8],
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— zestaw kluczy TORX w rekojesci |9]10|15[20[25]27|30]40],

— zestaw imbusdw w rekojesci |2]2,513|4]5|6(8],

— 3 xtyzki do opon z rdzeniem stalowym - powlekane nylonem,

— stacjonarna reczna pompka z ttokiem (fi 14) i raczkq (fi 32) ze stali kwasoodpornej - zakres cisnienia od 0>10 BAR
z adapterem na wszystkie zawory wraz z wezem kompresorowym (z materiafu trudnego do przecigcia)
oraz manometrem z gliceryna,

— motliwo$é zamontowania dodatkowych narzedzi (np. skuwacz faficucha, klucze do stozkdw),

— nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym,

— linki stalowe w PCV wraz z kretlikami.

KODY WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN CPV
Gtowny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

Kod zamodwienia wg CPV:

71320000-2 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzagdzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie
31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne;

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych;

45233162-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych;

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowianych
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng;

B) Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje miedzy innymi:
1.Wykonawca projektu podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
1)Sporzadzenia badz pozyskania mapy sytuacyjno —wysokosciowej dla celéw projektowych.
2)Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego koncepcji,
obejmujgcej projekty budowlane we wszystkich wymaganych branzach oraz projekty wykonawcze we wszystkich
wymaganych branzach.

2. Realizacje zaprojektowanych zadan:

Centrum przesiadkowe:

1) CP.1 - Budowa wiaty rowerowej - 32 stanowiska wraz z samoobstugowa stacjg naprawy rowerdw oraz miejscem
przygotowanym dla systemu Roweru Metropolitalnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

2) CP.2 - Budowa prefabrykowanej, wolnostojacej toalety publicznej (damsko/meska) dostepnej dla oséb
niepetnosprawnych wraz z wygrodzeniem jej w formie $ciany wolnostojgcej z miejscem dla oczekujgcych na
autobus oraz infrastrukturg techniczna.

3) CP.3 - Zagospodarowanie terenu "Kadtuba" (mata architektura, zadaszona fawka, zielen, chodniki /dojscia,
oswietlenie) jako miejsca dla oczekujgcych na autobus oraz lokalna atrakcja turystyczna. Wykonawca oprdcz
prac wskazanych w PFU winien wykonac przytgcza (projekt i realizacja) sieci wodociggowej i kanalizacyjnej;
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Trasy rowerowe:

4) D1.0 - Wytyczenie Sciezki rowerowej na istniejacym chodniku w obszarze Centrum Przesiadkowego - Dworca
Autobusowego.

5) D1.2 - Wydzielenie drogi rowerowe]j z jezdni ul. Krakowskiej wraz z poszerzeniem miejscowym ul. Krakowskiej
oraz budowg wyniesionego skrzyzowania w rejonie Grobli.

6) D1.3 - Poszerzenie drogi rowerowej na istniejgcym taczniku ulic Krakowskiej i Baraficowej.

7) D2.1 - Oznakowanie istniejgcego ciggu pieszo - rowerowego na "Grobli".

8) D2.2 - Budowa ciggu pieszo-rowerowego i oswietlenia oraz systemu monitoringu wiaczonego do istniejacej
infrastruktury przy istniejacej sciezce na "Grobli". Wykonana sie¢ zasilajgca oswietlenie winna umozliwiaé
zasilanie oswietlenia ktadki nad ul. Chemikdéw oraz zasilanie pod$wietlenia zabytkowego krzyza przy
ul. Chemikéw.

9) D2.3 - Budowa drogi rowerowej w postaci zjazdu rowerowego z "Grobli" z pofaczeniem z istniejaca Sciezka
rowerowa na ulicy Wylotowej.

10) D2.4 - Budowa chodnika z "Grobli" wraz z zejSciem w formie schodéw do ul. Wylotowej.

11) D3.1- Budowa (przedtuzenie) drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Chemikéw do skrzyzowania z ul. Turyniska.

12) D3.2 - Przeprowadzenie drogi rowerowe] przez skrzyzowanie ulic Chemikéw, Turyriskiej i Ekonomicznej.

13) D3.3 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Ekonomicznej.

14) D4.1 - Budowa sciezki rowerowej wraz z oznakowaniem i oswietleniem od ul. Licealnej do ul. Marcina —
wg odrebnego opracowania (pozwolenie na budowe). Uwaga! Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji
projektowej opatrzonej pozwoleniem na budowe (w zatgczniku). Wykonawca zobowigzany jest do wykonani
dokumentacji zamiennej wraz ze zmiang pozwolenia na budowe, z uwagi na kolizje z siecig kd oraz do uzyskania
decyzji na wycinke kolidujacego drzewostanu (w razie potrzeby innych decyzji czy pozwolen).

15) DA4.2 - Wykonanie przejazdu rowerowego wraz z wyznaczeniem trasy rowerowej w obszarze ul. Licealnej.

16) D4.3 - Wyznaczenie trasy rowerowej na istniejgcym chodniku na terenie Liceum Ogdlnoksztatcgcego i Hali
Sportowej BOSIR.

17) D4.4 - Wyznaczenie trasy rowerowej na istniejgcej jezdni ul. Szarych Szeregdw oraz na istniejgcym parkingu.

18) D4.5 - Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z oswietleniem (pomiedzy ul. Szarych
Szeregdw a ul. Wrzesniowg).

19) D4.6 - Wyznaczenie trasy rowerowej w ciggu ul. Wrzesniowej oraz budowa drogi rowerowej o nawierzchni
z betonu asfaltowego od ul. Wrzesniowej do istniejgcej ktadki nad rzekg Mleczna.

20) D4.7 - Modernizacja drogi rowerowej - zmiana nawierzchni na beton asfaltowy oraz poszerzenie. Od istniejacej
ktadki do ul. Kopcowej w ciggu ul. Kadtubowej.

21) D4.8 - Wytyczenie trasy rowerowej w obszarze jezdni ul. Kopcowej - Zamawiajacy jest w posiadaniu koncepcji
dokumentacji projektowej nie opatrzonej zadng decyzja administracyjna. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowe i wybudowania na jej
podstawie. Jednoczesnie w zakresie przedmiotowego zadania Wykonawca ma obowigzek dostosowac istniejgcr
bariero-porecz na moscie w ciggu ul. Kopcowej do obowigzujacych przepisow dotyczacych normatywne)
wysokosci balustrad przy $ciezkach rowerowych.

22) D4.9 - Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Chemikéw do dworca autobusowego i parkingu rowerowego (CP.1)
oraz dalej wytyczenie przejazdu przez ul. Chemikdw.

23) D5.1 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. $w. Kingi wraz z przejazdem rowerowym i przejsciem
dla pieszych.

24) D5.2 - Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wraz z wykonaniem oswietlenia z systemem
nadaznym od ul. $w. Kingi do ul. Zarzyna.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. (1 egz. dokumentacji powykonawczej musi zawierac oryginaty

wszystkich dokumentéw). W sktad dokumentacji wchodzi¢ beda dzienniki budowy z czytelnymi wpisami kierownika
budowy oraz inspektoréw nadzoru kofczacymi zadanie, projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami i opisami
robét zamiennych dla zmian nieistotnych lub projekt robdt zamiennych z pozwoleniem na budowe zmieniajgcym dla
zmian istotnych projektu, protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci od
rodzaju inwestycji, protokoty préb, badan i pomiardéw i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, decyzja
pozwolenia na uzytkowanie i inne niezbedne zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, wymagane przepisami
prawa na dzierh odbioru koficowego, oswiadczenie kierownika budowy (kierownikéw robdét) o zgodnosci wykonania
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robot z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, dokumenty (atesty, dopuszczenia i certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. Uz 2019, poz. 1186
zpdin.zm.) ostemplowane i opisane przez Kierownika budowy, instrukcje obstugi i konserwacji whudowanych
urzadzen, pozostate dokumenty, w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodnoéci producenta umozliwiajgce ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

UWAGA!
W' razie koniecznosci wykonawea pozyska wszystkie wymagane opinie czy ekspertyzy zwigzane z ochrong
konserwatorskq.

C) Do realizacji zaméwienia nalezy uwzglednié wymagania w zakresie dostepnodci dla 0séb niepetnosprawnych:

1. Toalety dedykowane osobom z niepetnosprawnoscig przypisane do toalet dedykowanych konkretnym ptciom -
oznacza to umiejscowienie toalety dedykowanej osobom z niepetnosprawnoscig zaréwno w obszarze toalet
damskich jak i meskich.

2. Chodniki dla pieszych: Szerokoéé chodnika przy jezdni nie powinna byé mniejsza niz 2,0 m, a w przypadku
remontu drogi dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie szerokosci chodnika do 1,25 m, jezeli jest on przeznaczony
wytgcznie do ruchu pieszych; diugosé chodnika usytuowanego w ciggu przejs¢ dla pieszych miedzy jezdniami lub
miedzy jezdnig a torowiskiem tramwajowym powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,0 m; nachylenie trasy odniesione

do jej dtugosci (pochylenie podiuzne chodnika) lub samodzielnego ciagu pieszego nie powinno przekraczaé 5%.
Przyktad pochylni podiuznej chodnika. Szerokoé¢ schodéw i pochylni nalezy dostosowaé do natezenia ruchu
pieszych i do szerokoéci chodnika. Szerokodé biegu pochylni powinna byé nie mniejsza niz 1,2 m, a szerokoéé
migdzy poreczami czy tez pochwytami (porecze mocowane bezposrednio do sciany) okoto 1,0 - 1,1 m.; pochylnie
powinny mie¢ wydzielony pas ruchu dla oséb z niepetnosprawnoscia wyposazony w obustronng balustrade oraz
ograniczniki zabezpieczajgce ptaszczyzny ruchu.

3. Przejscia dla pieszych: Stosowanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych w poziomie chodnika niwelujgcych
utrudnienia w poruszaniu sie osoby pieszej lub na wézku oraz wymuszajgcych na kierowcach zmniejszenie
predkosci. Przejécia dla pieszych powinny by¢ wyposazone w sygnalizacje dzwigkowa generujaca diwieki z rézng
czgstotliwoscig dla Swiatta zielonego i swiatla czerwonego, jedynie w miejscach, gdzie taka sygnalizacja istnieje
badz jest przewidziana w Programie Funkcjonalno Uzytkowym. Jako system uzupetniajacy sygnalizacje optyczna
i dZwiekowg mozna stosowac dotykowe sygnalizatory wibracyjne. Na potgczeniu chodnika z jezdnia, nalezy
wykonac rampe o szerokoéci nie mniejszej niz 90 cm pochyleniu nie wiekszym niz 8%.

4. Przejscie dla pieszych w obrebie wyspy albo pasa dzielgcego jezdnie w poziomie przejscia.

Inwestycja przewiduje typowe rozwiazania architektoniczne/konstrukcyjne, powszechne w budownictwie ladowym.
Wybér technologii wykonania oraz zastosowane rozwigzania techniczne uznano za optymalne ze wzgledu na: koszt
wykonania, zakres prac, optymalng efektywnos¢ kosztowa w stosunku do zaktadanych produktéw i rezultatéw, stopien
skomplikowania prac, lokalne warunki fizyczno-klimatyczne, efektywnogé energetyczng, trwatos¢ materiatowg, prawna
i instytucjonalng, neutralny wptyw inwestycji na srodowisko.

D) Zadanie bedzie realizowane w okresie budzetowym - w latach 2020-2021.

E) Wymagania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy biezgcego uzgadniania i wspotpracy podczas opracowywania przedmiotowej
dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych
w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy wymaga réwnoczesnie, ze Wykonawca bedzie brat pod uwage sugestie Zamawiajgcego. Nie dopuszcza
sig sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania projektowe bez akceptacji Zamawiajacego.
W przypadku, gdyby wytyczne Zamawiajgcego pozostawaty w kolizji z obowigzujacymi przepisami prawa
lub normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest zapropeonowac rozwigzanie zamienne. Zastosowanie

rozwigzania, niezgodnego z zawartymi w umowie o wykonanie zaméwienia lub zgtoszonymi w formie pisemnej
w trakcie wykonywania zaméwienia wytycznymi Zamawiajgcego, wymaga kazdorazowo akceptacji pisemnej
Zamawiajgcego.
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3. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia zobowigzany jest do:

- przeprowadzenia (przed przystapieniem do projektowania) dokiadnego rozpoznania terenu objetego zakresem

przedmiotu zamowienia,

- przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy informuje, iz

o Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z wiasciwym wydziatem architektury i budownictwa podczas
procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowg, a w szczegdlnosci terminowego udzielania informacji
i wprowadzania ewentualnych uzupetnier (w tym réwniez do dokumentacji projektowej) lub usuwania brakéw
wedtug wskazan ze strony inspektora prowadzgcego postepowanie.

4. Wykonawca wykona / uzyska:

F)

dokumentacje projektowg w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na ptycie CD w formacie
oprogramowania, w jakim wykonano dokumentacje projektowa oraz w formacie ogélnodostgpnym (pdf., doc.
i dwg), konieczng do uzyskania pozwolenia na budowe (projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami,
opracowaniami, zgodami, uzgodnieniami itp., koniecznymi do ztozenia kompletnego wniosku o udzielenie
pozwolenia na budowg); decyzje pozwolenia na budowg (ostateczng) w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej (na ptycie CD w formacie ogdlnodostgpnym (pdf.)); projekt wykonawczy wraz ze szczegdtowa
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiarem robot i kosztorysem w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej (na ptycie CD w formacie oprogramowania, w jakim wykonano
dokumentacje projektowa oraz w formacie ogdlnodostgpnym (pdf., doc. i dwg)). Wymagana ilos¢: 5 kompletow
Termin wykonania: 15.11.2020 r.

Kosztorys wykonany metoda uproszczong w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (pdf., ath.) ma stanowic
uszczegdtowienie pozycji zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do umowy.
Na podstawie kosztorysu zostanie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz bedg dokonywane
ptatnoéci czeéciowe za wykonane roboty budowlane;

inwentaryzacje powykonawcza terenu wraz z dokumentacja powykonawcza w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej (na ptycie CD w formacie oprogramowania, w jakim wykonano dokumentacje projektowg
araz w formacie ogéinodostepnym (pdf.). Wymagana ilosé: 2 komplety.

Termin wykonania: do dnia zakoriczenia wykonania umowy, tj. do dnia 15.12.2021 r.

Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robdt budowlanych (koszt ustugi po stronie
Wykonawcy), wykonywanych w oparciu o sporzadzong dokumentacjg projektowa stanowigca przedmiot niniejszego
saméwienia w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru korficowego.

Wykonawca spetni wszystkie warunki formalne okreélone w decyzji pozwolenia na budowe (w tym zgtoszenie
rozpoczecia, rejestracja dziennika budowy itp.). W tym zakresie Wykonawca bedzie dziatat na podstawie udzielonego
petnomocnictwa,

Wykonawca zobowigzuje sig do petnej wspétpracy z Zamawiajacym w zakresie rozliczet inwestycji w zwigzk
z uzyskaniem dofinansowania.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia i w ramach zaoferowanej ceny:

1. Zastosuje do realizacji przedmiotu zaméwienia tylko nowe materiaty i urzadzenia.
2. Opracuje plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét,

i przedstawi go Zamawiajacemu do uzgodnienia.

3. Zorganizuje wiasne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
4, Utrzyma teren zaplecza budowy w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd oraz bedzie na biezaco

5.
6.

usuwat odpady i Smieci.

Wykona zasilanie placu budowy w energie elektryczng i wode oraz pokryje koszty zuzycia wody i energii elektrycznej
a takze koszty usunigcia i utylizacji odpadéw wytworzonych w okresie realizacji robét bedacych przedmiotem
zamdwienia.

Wykona tymczasowq organizacje ruchu w tym: opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyska
zatwierdzenie tego projektu, zapewni dostawe, montaz i demontaz oznakowania orazzmin.7 dniowym
wyprzedzeniem przed terminem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu powiadomi wtasciwe podmioty
wskazane w zatwierdzeniu projektu o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu - celem dokonania odbioru
oznakowania.
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7.

8.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

G).

Dokona ewentualnych zamknigé i wylaczen czasowych mediow. Zleci nadzory specjalistyczne wtascicielom

lub gestorom urzadzeri uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych beda prowadzone roboty (min. wodociag).

Weimie udziat w przekazaniu wykonanych robét wraz z wymagang dokumentacjq poszczegélnym gestorom

urzadzen uzbrojenia terenu na warunkach okreslonych przez nich w trakcie uzgadniania dokumentaciji.

Zapewni warunki bezpieczenistwa podczas wykonywania robét poprzez prawidtowe oznakowanie miejsca robdt

i ewentualne zajecia pasa drogowego, oraz biezace utrzymanie i czyszczenie drdg, z ktérych bedzie korzystat w czasie

realizacji zadania. '

Zapewni biezgcq obstuge geodezyjna. Ponadto na kaide zadanie inspektora nadzoru obstuga geodezyjna

zobowiazana jest dokonaé odpowiednich pomiaréw wskazanych czesci robét (np. wyznaczenie sytuacyjne

i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy), w tym takie w obecnodci inspektora, oraz udokumentowad

i dostarczy¢ inspektorowi wykonane pomiary.

Wykona inwentaryzacje terenu wraz z dokumentacjg fotograficzng przed rozpoczeciem robét.

Przeprowadzi wszelkie proby, badania, odbiory przewidziane przepisami, wynikajace z dokumentacji projektowe;j.

Prawidtowo oznakuje oraz zabezpieczy dojscia i dojazdy do placu budowy w okresie prowadzenia robét.

Dokona na wiasny koszt aktualizacji wszelkich uzgodnien z wiascicielami lub gestorami urzadzen uzbrojenia terenu,

ktérych termin waznosci uptynat oraz aktualizacji wszelkich uzgodnied wygasajacych w trakcie trwania Umowy,

aktore sq niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia. Ponadto zleci nadzory specjalistyczne wiascicielom

lub gestorom urzadzen uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych beda prowadzone roboty (m.in. RPWiK, ORANGE, PSG,

BPIK, TAURON).

Przeprowadzi wszelkie: préby, badania, odbiory przewidziane przepisami, wynikajace ze STWIORB

oraz dokumentacji, inne, w tym m.in. badania noénodci i zageszczenia podbudowy metodg VSS (12 pkt.), badania

kontrolne mieszanek mineralno-asfaltowych oraz badania probek wycietych z nawierzchni (12 pkt.).

Zabezpieczy mozliwos¢ dojazdu pojazddw uprzywilejowanych (straz, pogotowie Itp.).

Naprawi wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w toku realizacji robét.

W  przypadku uszkodzenia urzadzer - poniesie koszty usuniecia awarii oraz koszty poniesionych strat

eksploatacyjnych.

Przywrdci teren zajety w czasie realizacji zadania do stanu pierwotnego.

Wykona i przekaze dokumentacje fotograficzng zakresu robét oraz innych obiektéw sgsiadujacych z budowg, ktdrg

nalezy wykonaé przed przystapieniem do robot, w trakcie oraz po zakoriczeniu robdt (bezwzglednie elementy

ulegajgce zakryciu). Zdjecia nalezy przekazaé Zamawiajacemu w wersji elektronicznej wraz z datami ich wykonania.

Wykona i przekaze Zamawiajgcemu w momencie zakoriczenia robét i zgtoszenia do odbioru koficowego petna

dokumentacje powykonawcza w 3 egz. (1 egz. dokumentacji powykonawczej musi zawieraé oryginaty wszystkich

dokumentow).

Wykona i dostarczy geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg (5 egz. oryginatéw zaktualizowanych map

geodezyjnych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu).
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia i na wiasny koszt w przypadku uszkodzenia urzadzeri —

pokrywa koszty usuniecia awarii oraz koszty poniesionych strat eksploatacyinych oraz naprawi wszelkie szkody
wyrzadzone osobom trzecim w toku realizacji robét.

Zaleca sig dokonanie samodzielnych wizji lokalnych w terenie, (zapoznanie sig z warunkami i miejscem
dookreslonymi oraz opisanymi kompleksowo w PFU) w celu pozyskania pefnego rozmiaru obowigzkdéw i trudnosci,
ktére moga sie pojawi¢ na etapie realizacji zamdwienia oraz umozliwienia wykonawcom formulowania
ewentualnych pytan do Zamawiajacego, dotyczacych tresci specyfikacji.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do zlokalizowania wszystkich urzadzen obcych
wystepujacych na terenie przewidzianym pod prace budowlane. Wszystkie roboty prowadzone w poblizu tych
urzadzeri nalezy prowadzié¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu, aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia. Nalezy zleci¢
nadzory specjalistyczne wiascicielom lub gestorom urzadzen uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych bedg prowadzone
roboty. Zniszczone w trakcie robét budowlanych znaki geodezyjne wznawia Wykonawca.

Warunki i wymagania.
Jezeli w PFU lub w SIWZ okreélone zostaty materiaty i urzadzenia przy pomocy znakéw towarowych, patentu
lub pochodzenia, nie oznacza to, ze nie mozna zastosowaé materiatow i urzadzen réwnowaznych, lecz o nie gorszych
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parametrach i spetniajgcych wymogi podane w PFU. Podane w opisach nazwy wiasne nie maja na celu naruszenia
art. 29 i 7 ustawy Prawo zamoéwieri publicznych, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwari Zamawiajacego
co do jakoéci, parametréw technicznych, wydajnosci, funkcjonalnosci w tym wymagan Srodowiskowych.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne, pod warunkiem spetnienia min. tego samego poziomu wydajnosci
lub funkcjonalnosci, w tym wymagan érodowiskowych, jakosci, parametréw technologicznych i estetycznych.
Zabudowane i dostarczone materiaty budowlane muszg posiada¢ dokumenty cech technicznych i jakosciowych
w szczegdlnosci wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami przenoszacymi normy europejskie.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych parstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych  normy europejskie oraz norm, europejskich ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy pzp, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczenn i realizacji robét budowlanych
oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnoéci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe
oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.
2019 poz. 226 z pdzn. zm.).).

Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 155) zabrania sig wprowadzania
do obrotu lub oddawania do uzytku wyrobu nieposiadajacego oznakowania zgodnodci, jezeli wyrdb ten podlegr
takiemu oznakowaniu. W zwigzku 2z powyzszym zamawiajacy bedzie wymagat od wykonawcy stosownego
oéwiadczenia w stosunku do wyrobdw, ktére podlegajg takiemu oznakowaniu.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej - kierownika budowy, kierownika robét
w specjalnosci drogowej, kierownika robét w specjalnosci elektrycznej oraz projektanta w specjalnosci drogowe;.
Odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu gwarancji jako$ci w odniesieniu do catego przedmiotu umowy wynosi min.
36 miesiecy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zatrudnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a
ustawy pzp, (w przedsigbiorstwie wtasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy 0 pracg oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane zrealizacjg niniejszego zamoéwienia tj. wykonanie robdt drogowych w zakresie nawierzchni
i podbudowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktérakolwiek z tych oséb przed terminem zakonczenia
realizacji niniejszego zaméwienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sig do niezwtocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby, oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacja robét drogowych, o ktdrych mowa

w ninieszym punkcie.

Zobowiazanie to nie dotyczy oséb petnigcych nadzér nad wykonywanymi pracami (kierownik budowy)
przynalezacych do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek wykonania sitami wiasnymi przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia.
Przez kluczowe czeéci zamodwienia rozumie sig: wykonanie robét drogowych w zakresie podbudowy.
Sposoby dokumentowania zatrudnienia 0séh:
a) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca przediozyt wraz z umowg wykaz oséb, ktdre beda braty
udziat w realizacji zamoéwienia, zatrudnionymi na umowg O pracg W rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pdin. zm.) ze wskazaniem informacji
zawierajgcej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy i okres jej obowigzywania, wymiar czasu
pracy, stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy, czynnosci), miejsce wykonywanej pracy. Zamawiajacy
zastrzega, ze Wykonawca zobowigzany jest zanonimizowaé pozostate dane dotyczace pracownika w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie 2 przepisami ustawy 2 dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Za wszelkie szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji dostarczonych
dokumentéw lub dokonanie wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonaweca.
b) W czasie realizacji umowy wybrany Wykonawca obowigzany jest do przedktadania informacji w/w zakresie,
na zasadach wskazanych we wzorze umowy.
Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
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w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan. Przedmiotowe uprawnienia i sankcje zawiera
wzor umowy.

K. Przepisy i wybrane akty prawne

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, by¢ kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, a w szczegdlnodci spetnia¢ wymagania ustawy prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2019, poz.1186 z pdin. zm.) oraz przepisdw szczegétowych wydanych na podstawie wymienionych ustaw,

w tym min:

1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, jej zmianami
oraz aktami wykonawczymi do ustawy Pzp. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp: Przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia i Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy lub réwnowazny;

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., p0z.1129.), jego zmianami lub innym aktem wykonawczym do ustawy
Pzp wydanym w miejsce w/w;

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), jego zmianami
lub innym aktem wykonawczym do ustawy Pzp wydanym w miejsce w/w;

4) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z p6Zn. zm.).

5) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 266 z pdzn. zm.) oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy.

6) Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z péin.
zm.).

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

8) Rozporzadzenia  Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030.)

9) Ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z pdin. zm.).

10) Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z pdzn. zm.).

11) Ustawy Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1396 z pdin. zm.).

12)Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z péin. zm.).

13)Ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 868 z péin. zm.).

14)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

15) Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z pdZn. zm.).

We wszystkich pozostatych obowigzujgcych przepisow prawa (wtym: ochrony ppoz., bhp, san-epid, ochrony
srodowiska), przepiséw o prawie autorskim iprawach pokrewnych, przepiséw techniczno-budowlanymi, norm,
katalogéw, wytycznych, instrukcji majgcych zastosowanie i wptyw na kompletnoéé i prawidtowoéé wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczeristwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzar technicznych.



Zalaczniki stanowiace integralng czesé SOPZ:
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. Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Dokumentacja projektowa budowy sciezki rowerowej wraz z oznakowaniem i
oswietleniem.

Koncepcja projektowa trasy rowerowej w obszarze jezdni ul. Kopcowej

»Standardy projektowania oraz wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierun”

. Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej — GZM

Okreslenie standarddw centrow przesiadkowych na terenie GZM

. Wzdr tablicy informacyjnej i informacyjno-pamigtkowej
. Wymagania techniczne automatéw biletowych
. Projekt grafiki samoobstugowej stacji naprawy roweréw
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