



**BIERUŃ**  
CI PRZAJE

ZP.271.18.6.5.2020

Bieruń, dnia 25 czerwca 2020 r.

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.18.2020 pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń.”**

**Informuję, że:**

- 1) Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęły pytania. Treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
JAROSŁAW KRZESZOWIAK

**Załącznik:**

1. Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego.

**PYTANIA DO TREŚCI SIWZ:**

- 1) podanie właściwych ilości w pozycjach kosztorysowych nr 52, 54 i 56 (w odpowiedzi pomyłono numery pozycji kosztorysowych)
- 2) podanie właściwego opisu dla pozycji kosztorysowej nr 61 – dotyczy rodzaju studni (udzielona odpowiedź dotyczy wyłącznie poz. nr 60)  
ponadto zwracam się z prośbą o:
- 3) udostępnienie formularza ofertowego i załączników w wersji edytowalnej

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Ad. 1**

Wprowadza się korekty nw. pozycji przedmiaru robót, w następujący sposób:

- w poz. 52 podano ilość = 0,3 km, do wyceny należy przyjąć ilość = **0,47 km**
- w poz. 54 do wyceny należy przyjąć ilość = **55,50 m**, zgodnie z pierwotnie wskazaną ilością.
- w poz. 56 podano ilość = 169,0 m, do wyceny należy przyjąć ilość = **470,0 m**

**Ad. 2**

Budowę studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych ujęto w pozycjach: nr 59 i nr 60.

Zgodnie z dokumentacją projektową (projektem wykonawczym branży telekomunikacyjnej) należy zabudować 11 studni typu SK-2 i 2 studnie typu SKR-2.

W związku z powyższym skorygowano opis pozycji nr 60, natomiast ilość i rodzaj studni w poz. nr 59 jest prawidłowa.

Opis pozycji nr 61 dotyczy badania szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurowciągów kablowych, wobec czego pozostaje bez zmian.

**Ad. 3**

W odrębnym załączniku udostępnia się wersję edytowalną załączników do SIWZ i formularza ofertowego.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
JAROSŁAW KRZESZOWIAK