ZP.271.11.8.1.2020 Bierun, dnia 25 marca 2020r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

BIERUN

Cl PRZAJE

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  ZP.271.11.2020 pn.: ,Odbieranie
i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci na
terenie gminy Bierun”.

Informuje, ze:

I Do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) wptynety
pytania. Tre$é¢ pytan zawiera zalgcznik nr 1, a odpowiedzi Zamawiajacego
zawiera zafacznik nr 2 do pisma.

1. Nie zmienia sie tresci ogtoszenia o zaméwieniu.

1. Nie przedtuza sie terminu skfadania i otwarcia ofert.

Iv. Przekazane w pismie informacje nalezy uwzglednié przy sporzadzeniu oferty.

Fé:-l?.QNOAﬂt‘(Llﬂx(_a Lom."zj‘.'
Berotrn,

Zafgczniki:
1. Zapytania do tresci SIWZ.

2. Odpowiedzi Zamawiajgcego.

Urzad Miejski w Bieruniu tel. + 48 32 708 09 10
ul. Rynek 14, Bierun 43-150 fax: +48 32 216 47 77
www.bierun.pl e-mail: urzad@um.bierun.pl



Zatgcznik nr 1 do pisma ZP.271.11.8.1.2020

PYTANIA:

4,

SOPZ C. 9 ,Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpaddw Wykonawca musi zapewni¢ w catym
okresie trwania umowy, ich zabranie od wiascicieli nieruchomosci moze nastapi¢ nie wczesniej
niz 30 dni po uptywie terminu realizacji umowy.”

Co w przypadku zakoriczenia umowy przez danego Wykonawce i nagromadzenia w ciggu w/w 30
dni w pojemnikach odpadéw ? Czy Wykonawca powinien je odebrac i Zamawiajacy zaptaci
za te odpady?

Zatacznik Nr 5 do SOPZ, pkt 3 k) w przypadku awarii systemu wykonawcy na pojeidzie,
wykonawca zobowigzany jest do zaprzestania $wiadczenia ustugi tym pojazdem do momentu
naprawy oraz zapewnienia pojazdu zastepczego ze sprawnym systemem wykonawcy, ktéry
dokonczy zaplanowane trasowki i prawidtowy przesyt danych

Wnosimy o umozliwienie wykonawcy kontynowania pracy pojazdem z niesprawnym systemem
i ewentualne wyznaczenie terminu na naprawe co najmniej 5 dni roboczych. System rfid i wag jest
systemem ktdrego naprawa uzaleiniona jest od firmy zewnetrznej na ktdrg wykonawca nie ma
wptywu co do szybkosci reakcji na zgtoszenie awarii.

Pozostawienie zapisu bez zmian spowoduje koniecznos¢ uzhrojenia dodatkowych co najmniej
dwdch pojazdéw zapasowych w caty system, co oczywiscie wigzaé sie bedzie z dodatkowymi
kosztami.

Zatgcznik nr 5 do SOPZ Wykonawca prosi o informacje od Zamawiajgcego czy ponizsze stowniki
uwzglednione w specyfikacji s3 kompletne. Jedli nie sg to Wykonawca prosi o rozszerzenie
stownikow.

e Tabela nr 2. Przyktadowy stownik stosowanych notatek w Systemie Wykonawcy

e Tabela nr 3. Koniecznosc¢ przekazania dokumentacji zdjeciowej w Systemie Wykonawcy
e Stownik typdw pojemnikéw/workdw

* Stownik czestotliwosci odbioru odpadéw

e Stownik typu odpadow

e Stownik typu nieruchomosci

e Stownik typu pojazdow

e Stownik typu zabudowy zamieszkatej

Zatacznik nr 5 do SOPZ Wykonawca prosi o potwierdzenie czy id nieruchomosci, id mgo s3
nadawane przed Wykonawce ?

Zatacznik nr 5 do SOPZ Wykonawca prosi o informacje czy System Wykonawcy moze byc
dostepny w ramach wiecej niz jednego systemu zaktadajgc iz generowane raporty bedg zgodne
z wymogami Zamawiajgcego ?

Zatacznik nr 2 do SIWZ Umowa par 9 pkt. 4 ,(...) Ostatnie faktury VAT w roku kalendarzowym
nalezy sktadac do 27 grudnia danego roku.”



Czy faktura za pozostatg cze$é roku po 27 grudnia ma obejmowac tylko 4 dni kalendarzowe ?
Prosimy zamawiajgcego o doprecyzowanie zapisu.

7. Zatacznik Nr 5 do SOPZ 4.2 ,Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania inwentaryzacji —
umieszczenia Transponderéw RFID na pojemnikach oraz przypisanie do posesji (geolokalizacja)
wraz z przypisaniem do frakgji, nie pdzniej niz 60 dni roboczych od zawarcia umowy”.

Czy Zamawiajacy wobec epidemii COVID-19 i zwigzanych z tym natozonych przez organy paristwa
ograniczen w kontaktach pomiedzy ludZmi, dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z obowigzku
inwentaryzacji pojemnikéw na odpady i wyposazenia pojemnikow na odpady w transpondery RFID
oraz przypisania pojemnikéw na odpady do posesji (geolokalizacji) wraz z przypisaniem do frakcji
odpadéw ? Powyzsze wplynetoby w mniemaniu Wykonawcy na koszt wykonania catej usiugi
objetej Zamodwieniem. Nalezy wzig¢ pod uwage, iz powyisze wyposazenie pojemnikéw w
transpondery RFID wymaga przeprowadzenia szkoleri pracownikéw obstugujacych bezposrednio
system i obstugujacych system zdalnie (z biura), Przeprowadzenie powyzszych szkolerh w sytuacji
epidemii COVID-19 moze by¢ niemozliwe.

Prosimy o ponowne przeanalizowanie zasadnosci wprowadzenia systemu RFID.

W przypadku braku zgody na rezygnacje, wnioskujemy o zmiane zapisu na: nie pézniej niz 180 dni
po oficjalnym ogtoszeniu przez wtadze panstwowe zakornczenia stanu epidemicznego.

Czy obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie transponderdow RFID we wszystkich pojemnikach
mieszkancow, czy tez w pojemnikach wynikajacych z deklaracji? Odpowiedz na powyisze pytanie
ma znaczenie z punktu widzenia ceny wykonania Zamowienia, poniewaz szacuje sie ze
liczba pojemnikdéw wynikajagcych z deklaracji mieszkaricow jest dalece odbiegajgca od liczby
wszystkich pojemnikdow na ternie Gminy Zamawiajacego.

8. Zatacznik nr 7 do SIWZ — wnosimy o uwzglednienie w formularzu ofertowym wszystkich rodzajow
odpadow bedacych przedmiotem zamoéwienia.
Zatgcznik nr 2 do SOPZ precyzuje 41 rodzajow odpaddw komunalnych odbieranych bezpos$rednio
z nieruchomosci i/lub z PSZOK, natomiast formularz kalkulacyjny tylko 8 rodzajow.

Nie uwzglednienie wszystkich rodzajow odpadéw wptywa na kalkulacje oferty. Odbior
i zagospodarowanie nie uwzglednionych rodzajow odpadow zawierac sie bedzie w kwotach odbioru
i zagospodarowania 8 rodzajow odpaddw z formularza kalkulacyjnego.

9. Czy w przypadku jezeli jeden z wykonawcéw ma naliczone kary z tytutu ochrony srodowiska czy
Wykonawca ma obowigzek wpisania tych kar w JEDZ ? Czy naliczona kara bedzie skutkowata
wykluczeniem Wykonawcy z postepowania przetargowego ? Czy Wykonawca ma ewentualnie
sktada¢ jakie$ dokumenty i wyjasnienia w sprawie naliczonych kar?

10.Z uwagi na dynamiczny i nieprzewidywalny rozwoj sytuacji zwigzanej z rozprzestrzenianiem sie
wirusa Covid-19, a co za tym idzie niepewnosc co do mozliwosci wykonywania przysztosci umowy
0 zamowienie na zasadach okreslonych w SIWZ, wykonawca wnosi:

1. o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze ewentualne i) opoznienia w Swiadczeniu ustug
objetych przyszta umowg o zamdwienie lub ii) w razie koniecznosci zawieszenie Swiadczenia
ustug w czesci lub w catosci — spowodowane epidemiag koronawirusa - co Wykonawca bedzie
w stanie wykaza¢ Zamawiajacemu — nie bedzie uznawane przez Zamawiajgcego za przypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, za ktory Wykonawca ponositby
odpowiedzialno$¢, a co za tym idzie nie bedzie stanowito podstaw do naktadania na



Wykonawce kar umownych lub formufowania w stosunku do Wykonawcy roszczen
odszkodowawczych przez Zamawiajgcego,

o dodanie do wzoru umowy o zamowienie podstawy umozliwiajgcej jej zmiang stosownie do
rozwoju sytuacji epidemiologicznej. W obecnej sytuacji odpowiedzialne podejscie do
$wiadczenia tak krytycznych dla mieszkancow ustug, jak odbidr lub odbidr i zagospodarowanie
odpadéw komunalnych, wymaga przewidzenia w umowie o zamowienie mozliwosci
odpowiedniego reagowania przez Zamawiajgcego i przysztego Wykonawce w zaleznosci od
rozwoju sytuacji epidemiologicznej, np. poprzez dopuszczenie czasowych zmian zasad odbioru
odpaddéw. W konsekwencji przewidzenie odpowiedniej, odrebnej podstawy zmian umowy jest
obecnie niezbedne.



Zatgcznik nr 2 do pisma ZP.271.11.8.1.2020
ODPOWIEDZI ZAMAWIAIJACEGO

Ad. 1.

Odbiér odpadéw z pozostawionych pojemnikow bedzie obowigzkiem Wykonawcy wytonionym
w kolejnym przetargu. Zasady odbioru pojemnikéw po zakoriczeniu opisane zostang w SIWZ
do nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Ad.2.

Dopuszczamy tylko 4 dni robocze jako czas usunigcia awarii sprzetu. Dokumenty potwierdzajgce
przekazanie wadliwego sprzetu do naprawy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu do 24 godzin od daty
stwierdzenia wadliwosci systemu Wykonawcy.

Ad. 3.

Dane do stworzenia stownikéw zostaly zawarte w Zat. nr 1 do SIWZ str. - Szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia (SOPZ) i s3 to dane minimalne, jednak Wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢ dodania
nowych pozycji w stowniku.

Ad. 4.
Id nieruchomosci, id mgo sg nadawane przed Wykonawece.

Ad. 5.
System Wykonawcy moze by¢ dostepny w ramach wiecej niz jednego systemu, zaktadajgc,
iz generowane raporty beda zgodne z wymogami Zamawiajgcego.

Ad. 6.
Faktura za pozostaty cze$¢ roku po 27 grudnia ma obejmowac 5 dni kalendarzowych (27.12.-31.12.)
zgodnie z zasadami wskazanymi w § 9 ust. 4 zdanie 1.

Ad.7.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania inwentaryzacji — umieszczenia Transponderéw RFID na
pojemnikach oraz przypisanie do posesji (geolokalizacja) wraz z przypisaniem do frakcji, nie pdzniej niz
w terminie 60 dni roboczych po oficjalnym ogtoszeniu przez wtadze panstwowe zakoriczenia stanu
epidemii, zagrozenia epidemicznego lub innego réwnowaznego stanu zwigzanego ze szczegllng
ochrong oséb przed rozprzestrzenianiem sig wirusa COVID-19.

Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie transponderéw RFID w pojemnikach wynikajgcych
z deklaracji. llo$¢ dodatkowych pojemnikéw, z ktérych korzystaja mieszkaricy powinna byc ujgta przy
przeprowadzeniu inwentaryzacji potrzebnej do czipowania pojemnikéw. W przypadku, gdy w czasie
trwania umowy liczba pojemnikéw wynikajgca z deklaracji i liczba faktycznie uzywanych pojemnikow
beda sie rdzni¢, Wykonawca zobowigzany jest odebrac tylko taka liczbe pojemnikdw, ktora wynika
z deklaracji.

Ad. 8.

Formularz kalkulacyjny nie zostanie zmieniony poniewaz w pkt 12 ppkt i-j. SINZ wskazane jest,
e cena ofertowa powinna obejmowac koszty wykonania przedmiotu zaméwienia, jakie Wykonawca
poniesie, w szczegélnosci koszty odbioru, transportu i zagospodarowania wszystkich odpadow
wymienionych w formularzu kalkulacyjnym oraz wszystkich pozostatych odpadéw komunalnych
bedgcych przedmiotem zamowienia, a nie wyszczegdlnionych w formularzu kalkulacyjnym ceny

ofertowej



Ad. 9.

Wykonawca ma obowigzek wpisania kary z tytutu ochrony $rodowiska w JEDZ. Naliczona kara
nie bedzie skutkowata wykluczeniem Wykonawcy z postepowania przetargowego o ile Wykonawca
w formularzu JEDZ ztozy wyjasnienia, dowody w sprawie naliczonych kar, zgodnie z art. 24 ust. 8 pzp.

Ad. 10.

Zamawiajacy wskazuje, 7e sytuacja zwigzana z wystgpowaniem na terenie kraju wirusa COVID-19 moze
by¢ kwalifikowana jako sita wyzsza w rozumieniu § 14 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy. W sytuacji zatem, gdy
zakiécenia w realizacji umowy beda wynikaty ze stanu epidemicznego, strony dokonajg odpowiednich
modyfikacji umowy, w tym w zakresie harmonogramu i zasad wywozu odpadéw. Niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy z ww. przyczyn nie bedzie podstawa do naliczenia kar umownych.



