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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

PODSTAWA OPRACOWANIA

Szczego6towy opis zamowienia sporzadzony przez zamawiajacego oraz ustalenia z inwestorem.
Wizja lokalna.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego odpowiednich terenéw w Gminie Bierun.
Standardy projektowania oraz wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierun.
UCHWALA NR 111/6/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie
utworzenia Zespotu parkoéw kulturowych pod nazwami Park Kulturowy dla Obszaru
Staromiejskiego i Park Kulturowy dla Obszaru Grobli.

Literatura fachowa z zakresu projektowania, m.in. obiektow matej architektury, tras rowerowych
oraz instalacji elektrycznych i oswietlenia ulicznego.

Literatura fachowa z zakresu standardéw dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami.

PODSTAWA PRAWNA

Dziennik Ustaw z 24 wrzes$nia 2013 r. poz. 1129 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Prawo budowlane 2018 (czerwiec) tekst jednolity (Dz.U. z 2018-04-30).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

z pozniejszymi zmianami (brzmienie od 01-01-2018).

Polska Normg PN-ISO 9836:1997 "Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania “Kompleksowa
strategia nieskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na terenie gminy Bierun, obejmujgca
budowe dwdch zintegrowanych centrow przesiadkowych w dzielnicy Bierurn Nowy i Bierun Stary -
etap II”

Zakres opracowania dotyczy:

budowy Centrum Przesiadkowego w obrebie dworca autobusowego w Bieruniu Starym -
poszerzenie oferty komunikacyjnej dla korzystajgcych z dworca o parking dla roweréw, zadaszone
miejsce do oczekiwania przy zabytkowej studni, wolnostojaca prefabrykowang toalete publiczng z
zadaszeniem.

budowy tras rowerowych oraz pieszo-rowerowych uzupetniajacych istniejaca sie¢ potaczen
komunikacyjnych tgczacych tereny mieszkaniowe, ustugowe, przemystowe z Centrami
Przesiadkowymi jako gtéwnymi punktami spinajacymi uktad komunikacyjny;

potaczenia trasami rowerowymi Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Nowym (Etap 1) z Centrum
Przesiadkowym w Bieruniu Starym (Etap 2). (rys. PFU-S1 - SCHEMAT POLACZENIA: CENTROW
PRZESIADKOWYCH W BIERUNIU STARYM | BIERUNIU NOWYM)
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Celem opracowania jest stworzenie kompleksowego systemu tras rowerowych dla Bierunia
Starego i Nowego oraz budowa Centrum Przesiadkowego uzupetnionego o miejsce do
bezpiecznego i wygodnego parkowania roweréw, oczekiwania na autobus (Kadtub) oraz
parkowania aut (istniejacy parking).

Dokumentacja pozwalajaca na prawidtowg realizacje nastepnych etapoéw inwestycyjnych w ramach
przetargu “zaprojektuj i zbuduj”.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zostato podzielone na czesci pod wzgledem zakresu i rodzaju prac planowanych w
danym miejscu. Oznaczenia sg jednoznaczne dla catego PFU i zgodne z czes$cig rysunkowa.
Dla poprawnego zlokalizowania danej czesci opracowania nalezy postuzyc¢ sie rysunkiem
PFU-01-ZAKRES OPRACOWANIA-PLAN OGOLNY.

CENTRUM PRZESIADKOWE:

CP.1 - Budowa wiaty rowerowej - 32 stanowiska wraz z samoobstugowa stacjg naprawy rowerow
oraz miejscem przygotowanym dla systemu Roweru Metropolitalnego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna.

CP.2 - Budowa prefabrykowanej, wolnostojacej toalety publicznej (damsko/meska) dostepnej dla
0s6b niepetnosprawnych wraz z wygrodzeniem jej w formie Sciany wolnostojacej z miejscem dla
oczekujgcych na autobus oraz infrastrukturg techniczna.

CP.3 - Zagospodarowanie terenu "Kadtuba" (mata architektura, zadaszona tawka, zielen, chodniki
/dojscia, oswietlenie) jako miejsca dla oczekujgcych na autobus oraz lokalna atrakcja turystyczna.

TRASY ROWEROWE:

D1.0 - Wytyczenie Sciezki rowerowej na istniejacym chodniku w obszarze Centrum
Przesiadkowego - Dworca Autobusowego.

D1.1 - Wyznaczenie trasy rowerowej w obszarze jezdni na ul. Zdrowia.

D1.2 - Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ul. Krakowskiej wraz z poszerzeniem miejscowym ul.
Krakowskiej oraz budowg wyniesionego skrzyzowania w rejonie Grobli.

D1.3 - Poszerzenie ciggu pieszo-rowerowego na istniejgcym taczniku ulic Krakowskiej

i Barancowej wraz z oswietleniem tgcznika.

D2.1 - Oznakowanie istniejacego ciggu pieszo - rowerowego na "Grobli".

D2.2 - Budowa ciggu pieszo-rowerowego oraz oswietlenia w miejscu istniejacej sciezki na "Grobli".
D2.3 - Budowa drogi rowerowej w postaci zjazdu rowerowego z "Grobli" z potgczeniem z istniejacg
Sciezkg rowerowg na ulicy Wylotowe.

D2.4 - Budowa chodnika z "Grobli" wraz z zejsciem w formie schodéw do ul. Wylotowe;.

D3.1 - Budowa (przedtuzenie) drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Chemikéw do skrzyzowania
z ul. Turynska.

D3.2 - Przeprowadzenie drogi rowerowej przez skrzyzowanie ulic Chemikow, Turynskiej

i Ekonomiczne;j.

D3.3 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Ekonomiczne;j.

D4.1 - Budowa Sciezki rowerowej wraz z oznakowaniem i o$wietleniem od ul. Licealnej do ul.
Marcina - wg odrebnego opracowania (pozwolenie na budowe).

D4.2 - Wykonanie przejazdu rowerowego wraz z wyznaczeniem trasy rowerowej w obszarze

ul. Licealne;.

D4.3 - Wyznaczenie trasy rowerowej na istniejagcym chodniku na terenie Liceum
Ogolnoksztatcacego i Hali Sportowej BOSIR.

D4.4 - Wyznaczenie trasy rowerowej na istniejacej jezdni ul. Szarych Szeregdéw oraz na
istniejacym parkingu.

D4.5 - Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z oswietleniem
(pomiedzy ul. Szarych Szeregdéw a ul. Wrzes$niowg).

D4.6 - Wyznaczenie trasy rowerowej w ciggu ul. Wrzes$niowej oraz budowa drogi rowerowej

0 nawierzchni z betonu asfaltowego od ul. Wrze$niowej do istniejacej kladki nad rzekg Mleczna.
D4.7 - Modernizacja ciggu pieszo-rowerowego - zmiana nawierzchni na beton asfaltowy oraz
poszerzenie od istniejacej kladki do ul. Kopcowej.

D4.8 - Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Kopcowej (wg odrebnego opracowania).

D4.9 - Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Chemikéw do dworca autobusowego i parkingu
rowerowego (CP.1) oraz dalej wytyczenie przejazdu przez ul. Chemikow.
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e DS5.1 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. $w. Kingi wraz z przejazdem rowerowym
i przejsciem dla pieszych.

e D5.2 - Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wraz z oswietleniem od ul. $w.
Kingi do ul. Zarzyna.

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH:

1.4.1. LOKALIZACJA
Zakres opracowania obejmuje obszar centrum Bierunia Starego. Projektowana infrastruktura
rowerowa potaczy istniejgce drogi rowerowe i stworzy spéjny system drég rowerowych w Bieruniu.
Charakterystyczne punkty miasta, ktére bedzie tgczy¢ projektowana infrastruktura rowerowa to:
istniejacy Dworzec Autobusowy, “Grobla”, Liceum Ogodlnoksztatcace z Halg BOSIR, obszar
Scistego centrum, obszary mieszkalne (os.Homera), obszary przemystowe (ul.Ekonomiczna -
Specjalna Strefa Ekonomiczna).

1.4.2. PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI

Catkowita dtugos¢ projektowanych drég rowerowych: 1746 m

Catkowita dtugos¢ projektowanych tras rowerowych wyznaczonych w obrebie | 693 m
jezdni za pomocg znakéw poziomych P-27:

Catkowita dtugos¢ tras rowerowych, malowanych farbg chemoutwardzalng po | 124 m
istniejacej nawierzchni:

Catkowita dtugos¢ projektowanych ciggéw pieszo-rowerowych: 837 m

Catkowita dtugos¢ projektowanych chodnikéw: 220 m

SUMA DROG ROWEROWYCH, TRAS ROWEROWYCH, CIAGOW PIESZO | 3620 m
- ROWEROWYCH | CHODNIKOW OBJETYCH OPRACOWANIEM

1.4.3. STANISTNIEJACY
Opracowanie zostato podzielone na czesci pod wzgledem zakresu i rodzaju prac planowanych
w danym miejscu. Oznaczenia sg jednoznaczne dla catego PFU i zgodne z czescig rysunkowa. Dla
poprawnego zlokalizowania danej czesci opracowania nalezy postuzy¢ sie rysunkiem
PFU-01-ZAKRES OPRACOWANIA-PLAN OGOLNY.

CP.1iCP.2
nr dziatek: 1254/204

Teren przeznaczony pod budowe toalety

i wiaty znajduje sie pomiedzy chodnikiem
taczacym ul. Chemikoéw i ul. Zdrowia

a betonowym ogrodzeniem.

Obszar jest porosniety zielenig niska i wysokg
oraz jest w niewielkim spadku w kierunku
ogrodzenia.
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CP.3
nr dziatek: 1020/295

Teren “Kadtuba” zlokalizowany jest w zakresie
ul. Chemikéw oraz istniejacego Dworca
Autobusowego. Obszar jest w wiekszosci
porosniety zielenig niskg oraz wysoka.

Do wybrukowanego placu wokét zabytkowej
studni prowadzi rampa oraz schody -
potozenie okoto 1,8 m ponizej poziomu jezdni.

D1.0
nr dziatek: 1254/204

Przebieg projektowanej drogi planowany jest
po istniejgcym chodniku tgczacym ul.
Chemikéw i ul. Zdrowia. Szeroko$¢ chodnika
wynosi okoto 3,5 m, nawierzchnia - kostka
brukowa betonowa.

D1.1
nr dziatek: 1349/206, 187/175

Przebieg projektowanej trasy rowerowej
znajduje sie w obrebie ul. Zdrowia, ktéra taczy
Dworzec Autobusowy z ul. Krakowska.
Usredniona szerokos¢ jezdni wynosi okoto
6,3 m i jest wykonana z cegty brukowe;j
klinkierowej.

D1.2
nr dziatek: 188/175, 1989/41

Projektowana dwukierunkowa droga rowerowa
od ul. Zdrowia do istniejacego ciagu
pieszo-rowerowego zlokalizowana jest na ul.
Krakowskiej.

Jest to droga powiatowa o szerokosci ok. 8,5
m oraz z pasem zieleni niskiej i wysokiej po
obu stronach.

Droga pokryta jest nawierzchnig asfaltowa.
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D1.3
nr dziatek: 1904/92, 492/92

Istniejacy ciag pieszo-rowerowy (facznik) jest
zlokalizowany pomiedzy ul. Krakowskag

a ul. Barancowa.

Ciag jest w catosci pokryty nawierzchnig

z kostki betonowe;.

Szerokosé ciggu wynosi okoto 2,6 m.

D2.1
nr dziatek: 60, 733/26

Istniejacy ciag pieszo-rowerowy na “Grobli”.
Ciag jest w catosci pokryty nawierzchnig

z kostki betonowe;.

Na catej dtugosci zadania D2.1 znajdujq sie
elementy matej architektury (kosz + tawka),
latarnie parkowe oraz tablice informacyjne.

D2.2; D2.3; D2.4
nr dziatek: 556/33, 57

Projektowany przebieg ciggu pieszo-rowerowy,
zjazd oraz zejscie w formie schodow sg
Zlokalizowane na “Grobli” na odcinku od
istniejacej ktadki nad ul. Chemikéw do ul.
Wylotowej.

Teren jest porosniety zielenig niska, duzg
iloscig drzew oraz przebiega przez niego
Sciezka gruntowa.

Szerokos¢ ptaskiej czesci “Grobli” jest
zréznicowana - usredniona wartos¢ to
ok.3,6 m.

D3.1; D3.2; D3.3:

nr dziatek: 721/37, 718/37, 719/37, 716/37,
715/37, 713/36, 712/36, 711/36, 710/36,
707/36, 708/36, 600/35, 705/35, 598/36,
445/35, 442/34, 443/34, 785/34

Projektowane przedtuzenie istniejacej drogi
rowerowej i chodnika jest zlokalizowane
wzdtuz ul. Chemikéw (dr. powiatowa) i ul.
Ekonomicznej (dr. gminna) oraz skrzyzowania
z ul. Turynskg (DK-44). Jednoczesnie przez ul.
Turynska jest zbudowane przejscie dla
pieszych, ktére wymaga rozbudowy o przejazd
dla roweréw. Teren jest niemal w catosci
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porosniety zielenig niskg oraz na prawie catej
dlugosci jest uksztattowany jako skarpa, ktéra
wymaga poszerzenia i wzmocnienia.

D4.1:
nr dziatek: 137/79, 353/63, 355/63, 2012/55,
2014/55, 2015/56 i 2016/56

Droga rowerowa wraz z oswietleniem jest
objeta odrebnym opracowaniem (opracowanie
ma pozwolenie na budowe).

Miejsce potaczenia drogi rowerowej

z przebiegiem trasy rowerowej zadania D4.2
znajduje sie obok istniejgcego parkingu przy
ul. Licealnej.

D4.2; D4.3
nr dziatek: 2204/106, 70, 288/55, 1865/119,
2048/106,

Przebieg trasy rowerowej jest projektowany na
terenie w obrebie Liceum Ogolnoksztatcacego
i Hali BOSIR. Teren niemal w catosci jest
wybrukowany kostkg betonowa.

Na w/w obszarze wystepuje lokalne
przewezenie, ktére wymusza zastosowanie
dodatkowych form zabezpieczenia trasy
rowerowe;.

D4.4
nr dziatek: 1847/126, 285/54, 287/55, 286/54,
288/55

Przebieg projektowanej trasy rowerowej jest
zlokalizowany na jezdni ul. Szarych Szeregéw
i istniejgcego parkingu.

Teren jest w catosci pokryty betonowg kostkg
betonowa.
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D4.5
nr dziatek: 283/52, 675/126, 254/53

Projektowana droga rowerowa jest
zlokalizowana pomiedzy ul. Szarych Szeregéw
a ul. Wrzesniowg oraz wzdtuz watu rzeki
Mleczna.

Teren w catosci jest porosniety zielenig niska
oraz znajduje sie w niewielkim spadku
wzgledem ul. Wrzesniowe;.

D4.6
nr dziatek: 253/88, 379/88, 378/88, 400/48,
310/50, 307/50, 282/52, 283/52

Przebieg projektowanej trasy rowerowej jest
zlokalizowany w obszarze ul. Wrzes$niowej do
istniejgcego chodnika.

Chodnik od ul. Wrzesniowej do istniejacej
ktadki przez rzeke Mleczna ma szerokosc ok.
1,4 m oraz w catosci jest pokryty betonowg
kostkg brukowa.

D4.7
nr dziatek: 395/72, 394/72, 246/48, 249/72

Projektowany cigg pieszo-rowerowy jest
zlokalizowany w ciggu istniejgcego chodnika
od kfadki przez rzeke Mleczna do ul.
Kopcowej.

Chodnik jest w catosci pokryty czerwong
kostkg betonowg “podwdjne T” oraz ma
szerokosc¢ ok. 1,6 m.

Projektowany cigg pieszo-rowerowy musi byé
poszerzony do wartosci 3,5 m.

D4.8
nr dziatek: 2189/158,2190/158, 404/75,
400/50, 270/50

Projektowany przebieg drogi rowerowej bedzie
sie odbywat w wzdtuz jezdni na ul. Kopcowej
(od ul. Kadtubowej do ul. Chemikéw).
Odrebne opracowanie projektowe.

Srednia szeroko$¢ jezdni wynosi ok. 6,8 m,
droga jest pokryta nawierzchnig asfaltowa.
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D4.9
nr dziatek: 2149/158, 2148/158, 1020/295

Projektowana droga rowerowa i przejazd
rowerowy znajdujg sie w obszarze ul.
Chemikow.

Projektowany przejazd rowerowy przez ul.
Chemikéw bedzie taczyt projektowang droge
rowerowg z istniejgcg droga rowerowa.

D5.1
nr dziatek: 592/6, 594/115

Projektowana droga rowerowa i chodnik wraz
z przejazdem rowerowym oraz przejsciem dla
pieszych zlokalizowane sg wzdtuz ul. sw.
Kingi.

D5.2
nr dziatek: 295/97, 296/79, 541/79

Projektowana droga rowerowa

z dopuszczeniem ruchu pieszego jest
Zlokalizowana w wydzielonym pasie, ktory
dzieli dziatki porosniete zielenig niska.

Obszar opracowania (na istniejgcym nasypie)
czesciowo jest porosniety zielenig wysoka,
ktéra nalezy uporzadkowac.
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OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Gtéwnag funkcjg planowanej inwestycji jest Centrum Przesiadkowe wraz ze spojnym uktadem
komunikacyjnym obstugujacym mieszkaricéw gminy Bierun i przyjezdnych.

Centralnym punktem uktadu bedzie Centrum Przesiadkowe zlokalizowane przy dworcu
autobusowym w centrum Bierunia Starego ( wjazd od ul.Chemikéw oraz ul.Zdrowia). Dworzec
obstuguje komunikacje autobusowa. Na terenie dworca znajduje sie plac manewrowy dla
autobusow, oznaczone przystanki, ogélnodostepny parking dla aut osobowych oraz obiekty
handlowo-ustugowe. W zakresie opracowania planowane jest uzupetnienie w/w funkgciji o:
a. miejsce oczekiwania dla podréznych w formie zadaszonego i oswietlonego ciggu tawek
zabudowanych dookota historycznej studni tzw. “Kadtub” i w otoczeniu matego zielenca.
b. zadaszong wiatg parkingowa dla rowerdw (32 szt.), gdzie bedzie mozna zostawi¢ rower
i przesigsc¢ sie do autobusu lub skorzystaé z planowanego dla tego miejsca systemu
wypozyczania rowerowow (system “Rower Metropolitalny”); do dyspozycji rowerzystow
bedzie rowniez samoobstugowa stacja naprawy rowerdéw; obiekt bedzie oswietlony.
c. prefabrykowang toalete samoobstugowa ogdlnodostepna, w tym dla oséb
niepetnosprawnych wraz z miejscem dla oczekujacych; toaleta bedzie dziata¢ catodobowo.

Gmina Bierun planuje budowe stacji szybkiego tadowania pojazdéw elektrycznych, zlokalizowang
w obrebie wyznaczonego postoju autobuséw i samochodoéw - wg odrebnego opracowania.

Centrum Przesiadkowe skomunikowane bedzie z pozostatymi czesciami miasta i gminy za pomocg
sieci drog publicznych, w tym cigagéw pieszych, ciggdéw pieszo-rowerowych oraz drég rowerowych:

a. szczegolnie istotnym jest planowana budowa drogi rowerowej wzdtuz ul.Krakowskiej jako
uzupetnienie potaczenia z Centrum Przesiadkowym w Bieruniu Nowym (1 Etap - Schemat
PFU-S1).

b. uzupetnienie niedokonczonej drogi rowerowej oraz chodnika wzdtuz ul.Chemikoéw, przez
ul. Turynska, ktory skomunikuje pieszych i rowerzystow z centrum Bierunia Starego
(Centrum Przesiadkowe, obiekty publiczne jak Urzad Miasta, Domy Kultury, itp. oraz
dzielnica mieszkalna) z terenami przemystowymi (ul.Ekonomiczna - Specjalna Strefa
Ekonomiczna) gdzie zlokalizowane sg miejsca pracy dla mieszkancéw miasta oraz wg.
Studium Zagospodarowania planowane sg kolejne tereny inwestycyjne i strefy
ekonomiczne.

c. dzieki budowie drég i tras rowerowych w obrebie ul.Licealnej, ul.Marcina oraz w kierunku
ul.Szarych Szeregéw i dalej do ul.Kopcowej - potaczenie terendw mieszkalnych w rejonie
ul. Oswiecimskiej i Marcina (m.in. os. Homera) z obiektami publicznymi jak Liceum
Ogolnoksztatcace, Szkota Podstawowa oraz Hala Sportowa przy ul.Licealnej oraz dale;j
z Centrum Przesiadkowym oraz innymi obiektami publicznymi.

d. rozbudowa ciggu pieszo-rowerowego na Grobli - potgczenie Centrum Przesiadkowego
z terenami mieszkalnymi na ul. Wylotowej (istniejaca Sciezka rowerowa) prowadzacg do
terendw przemystowych (miejsc pracy) - Specjalna Strefa Ekonomiczna.

e. Dzieki budowie drogi rowerowej, chodnika oraz drogi rowerowej pomiedzy ul. Sw. Kingi
a ul. Zarzyna skomunikowana zostanie dynamicznie rozbudowujaca sie dzielnica Zarzyna
(lezaca w bliskim sasiedztwie projektowanego wezta Bierun na drodze ekspresowej S1)

z budynkami administracji publicznej (Starostwo Powiatowe w Bieruniu, Komenda
Powiatowej Policji w Bieruniu, Centrum Inicjatyw Gospodarczych, w ktérym siedziby majg
m.in. Poczta Polska, Urzad Skarbowy, Kancelaria Notarialna, Agencja Restrukturyzaciji

i Modernizacji Rolnictwa). Wybudowana infrastruktura rowerowa stanowic¢ bedzie
uzupetnienie drogi rowerowej faczacej Centrum Przesiadkowe w czesci nowobierunskiej
(etap ) oraz w czesci starobierunskiej (etap Il) i skomunikuje oba centra z dzielnicg
Zarzyna oraz posesjami zlokalizowanymi wzdiuz drogi wojewodzkiej DW931.
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AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ANALIZY |
WYTYCZNE:

ANALIZA | WYTYCZNE FORMALNO-PRAWNE
Analizy formalno-prawne odnoszg sie do poszczegdlnych branz i sg ujete w odpowiednich
analizach szczegoétowych.

ANALIZA STOSUNKOW WELASNOSCIOWYCH
Teren objety opracowaniem:
o dziatkinr:

1254/204, 1349/206, 187/175, 188/175, 1989/41, 1904/92, 492/92, 60, 733/26, 556/33,
556/33, 57, 721/37, 718/37, 719/37, 716/37, 715/37, 713/36, 712/36, 711/36, 710/36,
707/36, 708/36, 600/35, 705/35, 598/36, 445/35, 442/34, 443/34, 785/34, 2204/106, 70,
288/55, 1865/119, 2048/106, 1847/126, 285/54, 287/55, 286/54, 288/55, 283/52, 675/126,
254/53, 253/88, 379/88, 378/88, 400/48, 310/50, 307/50, 282/52, 283/52, 395/72, 394/72,
246/48, 249/72, 2189/158, 2190/158, 404/75, 400/50, 270/50, 2149/158, 2148/158,
1020/295,1020/295, 137/79, 353/63, 355/63, 2012/55, 2014/55, 2015/56, 2016/56, 592/6,
594/115, 295/97, 296/79, 541/79.

Wszystkie dziatki objete opracowaniem nalezace do Gminy Bierun - oswiadczenie w zatgcznikach:
o  dziatki nr:

1254/204, 1349/206, 187/175, 1989/41, 492/92, 60, 733/26, 556/33, 556/33, 721/37,
718/37, 715/37, 712/36, 710/36, 707/36, 705/35, 785/34, 2204/106, 70, 288/55, 1865/119,
2048/106, 1847/126, 285/54, 287/55, 286/54, 288/55, 283/52, 675/126, 254/53,378/88,
400/48, 310/50, 307/50, 282/52, 283/52, 395/72, 2190/158, 404/75, 270/50, 2149/158,
2148/158, 1020/295, 705/35, 137/79, 353/63, 355/63, 2012/55, 2014/55, 2015/56,
2016/56, 592/6, 594/115, 295/97, 296/79, 541/79, 443/34, 1904/92, 2189/158, 400/50.

ANALIZA POTENCJALNEGO WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Planowana Inwestycja nie wptywa na srodowisko w nawigzaniu do zapiséw rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.
Planowana inwestycja pozytywnie wptynie na srodowisko - nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania planowanych robét na Srodowisko, a w szczegdlno$ci zwiekszenia hatasu, generacji
drgan, emisji promieniowania, itp.
o Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposéb odprowadzania sciekow:
projektowana toaleta - odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji.
o Odpady: wiata oraz $mietniki przy tawkach - odbierane przez koncesjonowana firme
utylizujgca odpady.
o Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania: brak.
o  Wplyw obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne - inwestycja nie wptynie w sposéb negatywny na glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.
o  Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan: w zakresie opracowania przewiduje sie
wycinke drzew - nalezy przyja¢ nowe nasadzenia.
o Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze Natura 2000, nie jest siedliskiem ptakéw i nie
zagraza zadnym siedliskom ptakéw i innych zwierzat.

ANALIZA RUCHU DROGOWEGO, HALASU, | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Ulice w zakresie projektowanej infrastruktury rowerowej: Zdrowia, Krakowska, Barancowa,
Chemikow, Turynska, Ekonomiczna, Wylotowa, Licealna, Szarych Szeregéw, Wrzesniowa,
Kopcowa, $w. Kingi;
Projektowane przeprowadzenie przejazdu rowerowego w zakresie zadan:
o D1.2 - przejazd rowerowy przez ul. Krakowska na istniejgcy ciag pieszo-rowerowy na
“Grobli”.
o D3.2 - przeprowadzenie drogi rowerowej przez skrzyzowanie ulic Chemikow, Turynskiej
i Ekonomicznej.
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o D4.2 - przejazd rowerowy przez ul. Licealna.
o DA4.9 - przejazd rowerowy przez ul. Chemikow.
o Db5.1 - przejazd rowerowy przez ul. $w. Kingi.
e Planowana inwestycja podniesie bezpieczenstwo ruchu drogowego poprzez zmniejszenie ilosci aut
na drogach zastgpionych komunikacjg publiczng autobusowg oraz komunikacjg rowerowaq i piesza;

1.6.5. ANALIZA I WYTYCZNE DOTYCZACE OZNAKOWANIA ORGANIZACJI RUCHU
e W zakresie opracowania przewiduje sie dwa typy oznakowania:
o Oznakowania drogowe (organizacji ruchu).
o Oznakowanie kierunkowe do Centrum Przesiadkowego.
e Oznakowanie pionowe dla tras rowerowych wykonaé znakami z grupy ,MINI” pokrytych folig
odblaskowg typu 2 zamontowanych na ocynkowanych stupkach stalowych.
e Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe, wzbogacone o materiaty
poprawiajgce odblaskowosc.
e Powierzchnie przejazdéw rowerowych nalezy oznakowaé czerwong masg chemoutwardzalng.

1.6.6. ANALIZA I WYTYCZNE GEOLOGICZNE
e Na podstawie “Informacji o warunkach geologiczno-gérniczych nr 181/2018” otrzymanej z KWK
Piast-Ziemowit o znaku “L.dz.73/D/TMG/MGK/181/KB/200/2018”:

o Nieruchomos¢ potozona jest na terenie gérniczym KWK Piast — Ziemowit, w rejonie
w ktérym do 2048 roku planuje sie eksploatacje gorniczg poktadéw wegla kamiennego
oddziatywujaca na ww. teren planowanej inwestycji.

o W wyniku dotychczasowej eksploatacji gorniczej nie wystepujg zagrozenia dla
projektowanej inwestycji (jesli wystepujg nalezy je wymieni¢ np. aktywne strefy uskokowe
4) , zroby ptytkiej eksploataciji 5), szyby i szybiki, deformacje nieciggte 6), podwyzszony
poziom wod gruntowych itp.).

o W okresie obowigzywania konces;ji tj. do 2030 roku prognozuje sie wystgpienie
nastepujacych wplywow od projektowanej dziatalnosci gérniczej na powierzchnie terenu
w miejscu planowanej inwestycji budowlanej:

m ze wzgledu na wskazniki deformacji: € i T prognozuje sie wystgpienie pierwszej,
drugiej i trzeciej kategorii terenu gérniczego,

m prognozowane maksymalne obnizenia terenu mogg wynies¢ (w rejonie ul.
Chemikéw i Turynskiej) W, = 2,5 m,

m nie wystgpig inne czynniki stanowigce zagrozenie dla rozpatrywane;j
nieruchomosci,

m stosunki wodne nie ulegng zmianie,

m nie wystepujg inne czynniki stanowigce zagrozenie dla rozpatrywanej
nieruchomosci,

m istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego 2)
wywotujgcych przyspieszenia drgan powierzchni o intensywnosci drgan
odpowiadajgcych | stopniowi w Gérniczej Skali Intensywnosci Drgah GSI GZWKW
— 2017 3) — przy maksymalnej prognozowanej predkos$ci drgan poziomych gruntu
10 mm/s , maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgan poziomych gruntu
300 mm/s 2.

o Po okresie obowigzywania koncesji tj. po 2030 roku prognozuje sie wystgpienie wptywow
od projektowanej dziatalnosci gérniczej na powierzchnie terenu w planowanej inwestycji
budowlane;j:

m ze wzgledu na wskazniki deformacji € i T prognozuje sie wystgpienie pierwszej
i drugiej kategorii terenu gérniczego,

m prognozowane obnizenia terenu moga wynies¢ Wmax = 0,5 m,

m stosunki wodne nie ulegng zmianie,

m nie wystgpig inne czynniki stanowigce zagrozenie dla rozpatrywane;
nieruchomosci.

o W rejonie rozpatrywanej nieruchomosci nie wystepujg ztoza innych kopalin .

o W obszarze zadania D4.5 oraz D5.2 - na podstawie wykonania recznego wykopu w
gruncie na gtebokos¢ ok. 80 cm stwierdzono wystepowanie gruntdéw mato wysadzinowych,
takich jak gliny i ity piaszczyste. Poniewaz nie stwierdzono w wykopie wystepowania
swobodnego zwierciadta wody, zatozono przecietne warunki wodne. W ten sposob
okreslono grupe nosnosci podtoza jako G3.
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Dla gruntéw o grupie nosnosci G3 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni
i ulepszonego podtoza ze wzgledu na strefe przemarzania wynosi 0,50 hz=0,50 *
1m=0,5m.

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania konstrukcji nawierzchni gruntow

o parametrach gruntu G1 stanowigcych podioze pod projektowang nawierzchnia, nalezy
wykonaé warstwy konstrukcyjne bez warstwy stabilizujacej. W trakcie stwierdzenie

w wykopie gruntéw nienosnych, konstrukcje nalezy dodatkowo wzmocnié np. poprzez
wymiane warstwy gruntu na grunt G1.

o W nawigzaniu do “Informacji dla inwestoréw dotyczacej podstawowych zasad
sporzadzania kosztorysow réznicowych ustalajgcych wysokos$¢ odszkodowan z tytutu
zwrotow kosztéw zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gorniczej” - na dalszych
etapach projektowych nalezy uzgodni¢ z KWK Piast - Ziemowit zabezpieczenie
projektowanych prac budowlanych przed wptywami eksploatacji gérnicze;.

ANALIZA | WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Tereny objete inwestycjg w wiekszosci znajdujg sie na terenie Parku Kulturowego dla Obszaru
Staromiejskiego i Parku Kulturowego dla Obszaru Grobli - wszystkie dziatania na tych obszarach
muszg byé zgodne z UCHWALA NR 111/6/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 31 marca
2016 r.w sprawie utworzenia Zespotu parkéw kulturowych pod nazwami Park Kulturowy dla
Obszaru Staromiejskiego i Park Kulturowy dla Obszaru Grobli.

Catos¢ planowanych inwestycji jest poza Zabytkowym Uktadem Urbanistycznym.

Granice Parku Kulturowego dla Obszaru Staromiejskiego i Parku Kulturowego dla Obszaru Grobli
przedstawia schemat:

. ) _ EATOCE g . ) AR KL TURDWY DLA DSZARY
P GRANICE PARKOW KULTUROWYCH BIERUN STARY Siou e sumcan _—
ZABYTKOWY UKEAD URBANISTYEZNY RS o,
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Obiektem wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkow jest Grobla (obiekt inzynieryjny, zakres prac
D2.2-D2.4) oraz “grodzisko” w rejonie rzeki Mlecznej i ul.Kopcowej ktére jest w zasiegu ochrony
archeologicznej dla zadania D4.7.

Planowany dla niniejszej inwestycji zakres prac zostat wstepnie pozytywnie uzgodniony. Zgodnie z
pismem nr K-NR.5183.71.2019 (w zatgcznikach) bedzie wymagane zabezpieczenie badan
archeologicznych (na ktére nalezy uzyskaé odrebne pozwolenie SWKZ) ktérych zakres zostanie
ustalony po przedstawieniu szczegétowych rozwigzan projektowych.

Dodatkowo zaktada sie w ramach PFU ochrone zabytkowej studni “Kadtub”. Mimo, iz nie jest ona
objeta ochrong konserwatorska, jednak historyczny charakter obiektu i state miejsce w krajobrazie
miasta nakazuje zachowanie wszelkiej starannosci dla wyeksponowania studni oraz obszaru
bezposrednio do niej przylegajacego tworzac lokalng atrakcje turystyczna.

OZNAKOWANIE KIERUNKOWE - ANALIZA | WYTYCZNE
W nawigzaniu do standardow dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020 zaleca sie:

o Przy wyborze sposobéw komunikacji, dobrg praktyka jest uwzglednienie co najmnie;j
dwdch kanatéw sensorycznych (wzrok, stuch, dotyk).

o Korzystne bedzie przygotowanie oraz rozstawienie w kluczowych miejscach planu
sytuacyjnego infrastruktury rowerowej i Centrum Przesiadkowego, ktéry powinien byé
czytelny, w miare mozliwosci prezentowac informacje w formacie audio lub ,dotykowym”
(np. tyflomapa). Wazne elementy planu sytuacyjnego to np.:

m przeszkody (zbiorniki wodne, place budowy, itp.), przystanki autobusowe,

m postoje taksdwek miejsca parkingowe dla oséb z niepetnosprawnoscia,

m sanitariaty dostosowane do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami,

m punkty gastronomiczne inne, na przyktad punkty tadowania elektrycznych wézkéw
inwalidzkich,

m punkty pomocy medycznej itp.

ANALIZA HIGIENICZNO — SANITARNA DLA TOALETY WOLNOSTOJACEJ

Sciany toalety powinny mieé do wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na
dziatanie wilgoci.

Posadzka toalety powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i niesliska.

ANALIZA | WYTYCZNE DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Z opracowania “Wytyczne w Zakresie Realizacji Zasady Rownosci Szans i Niedyskryminacji,
w Tym Dostepnosci Dla Osob z Niepetnosprawnosciami Oraz Zasady Réwnosci Szans
Kobiet i Mezczyzn w Ramach Funduszy Unijnych Na Lata 2014-2020":

Toalety:

o Toalety dedykowane osobom z niepetnosprawnosciag przypisane do toalet dedykowanych
konkretnym piciom - oznacza to umiejscowienie toalety dedykowanej osobom
Z niepetnosprawnoscig zaréwno w obszarze toalet damskich jak i meskich.

Chodniki dla pieszych:

o Szeroko$¢ chodnika przy jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m, a w przypadku
remontu drogi dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie szerokosci chodnika do 1,25 m,
jezeli jest on przeznaczony wytacznie do ruchu pieszych.

o Dtugos¢ chodnika usytuowanego w ciggu przejs¢ dla pieszych miedzy jezdniami lub
miedzy jezdnig a torowiskiem tramwajowym powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,0 m.

o Nachylenie trasy odniesione do jej dtugosci (pochylenie podtuzne chodnika) lub
samodzielnego ciggu pieszego nie powinno przekraczaé¢ 5%.

Przyktad pochylni podtuznej chodnika.

o Szerokos$¢ schodow i pochylni nalezy dostosowaé do natezenia ruchu pieszych i do
szerokosci chodnika. Szerokos¢ biegu pochylni powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m,

a szerokos¢ miedzy poreczami czy tez pochwytami (porecze mocowane bezposrednio do
sciany) okoto 1,0 - 1,1 m.

o Pochylnie powinny mie¢ wydzielony pas ruchu dla oséb z niepetnosprawnoscig
wyposazony w obustronng balustrade oraz ograniczniki zabezpieczajace ptaszczyzny
ruchu.
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Przejscia dla pieszych:

o Stosowanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych w poziomie chodnika niwelujacych
utrudnienia w poruszaniu sie osoby pieszej lub na wézku oraz wymuszajacych na
kierowcach zmniejszenie predkosci.

o Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyposazone w sygnalizacje dzwiekowa generujacg
dzwieki z rozng czestotliwosciag dla swiatta zielonego i $wiatta czerwonego. Jako system
uzupetniajacy sygnalizacje optyczng i dzwiekowg mozna stosowac dotykowe sygnalizatory
wibracyjne.

o Na potagczeniu chodnika z jezdnia, nalezy wykonac rampe o szerokosci nie mniejszej niz
90 cm pochyleniu nie wiekszym niz 8%.

o Przejscie dla pieszych w obrebie wyspy albo pasa dzielgcego jezdnie w poziomie
przejscia.

Z opracowania “Standardy Dostepnosci Budynkéw Dla Oséb z Niepetnosprawnosciami’

SYSTEM FAKTUROWYCH OZNACZEN NAWIERZCHNIOWYCH — FON
System Fakturowych Oznaczen Nawierzchniowych — FON (ang. TWSIs — Tactile Walking
Surface Indicators na podstawie normy ISO 21542:2011) to rodzaj identyfikacji miejsc i korytarzy
poruszania sie, sktadajacy sie z kombinacji faktur, ktére sg mozliwe do wykrycia przez osoby
z dysfunkcjami wzroku. Zadaniem informacji fakturowej jest zwiekszenie orientacji przestrzennej
oraz kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc
pokonywania przeszkdd. System fakturowy nalezy projektowaé tak, aby przekaz informacji byt
jednoznaczny i pozwalat osobom z dysfunkcjg wzroku na samodzielne poruszanie sie
w przestrzeni publiczne;.
System FON nalezy stosowac na trasach wolnych od przeszkod:
o w obszarach stref transferu ruchu pieszego (np. przejsciach dla pieszych, dojsciach
i peronach przystankéw transportu zbiorowego, na obszarach weztéw komunikacyjnych,
stacjach kolejowych, obiektach obstugi pasazeréw),
o w miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla oséb z niepetnosprawnosciag wzroku (np.
przy pokonywaniu schodéw),
o na obszarach o ograniczonej orientacji (np. ciggi piesze o szerokosci powyzej 4 metrow,
place przydworcowe itp.).
System sktada sie z nastepujgcych typoéw faktur:
o typ A —faktura kierunkowa,
o typ B — faktura ostrzegawcza (bezpieczenstwa),
o typ C - faktura uwagi (informacji).
Wymagania/zalecenia:
o po obu stronach pochylni nalezy zainstalowaé porecze na wysokos$ci 75 i 90 cm,
o odstep miedzy poreczami musi miescic sie w granicach od 100 cm do 110 cm,
o porecze przy pochylniach nalezy przedtuzy¢ o 30 cm na ich poczatku, koncu oraz
zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie,
o porecze przy pochylniach powinny by¢ rownolegte do nawierzchni,
o czes¢ chwytna poreczy powinna mie¢ srednice 3,5-4,5 cm,
o czes¢ chwytna poreczy powinna by¢ oddalona od $ciany o co najmniej 5 cm.

ANALIZA | WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA DOTYCZACA ZASAD
OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO ORAZ PARAMETROW
KSZTALTOWANIA OGRODZEN | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz parametrow
ksztattowania ogrodzen i elementéw matej architektury:
o Nakazuje sie aby wszelkie elementy matej architektury wykanczane byty drewnem,
naturalnym kamieniem bgdz,w uzasadnionych przypadkach, innymi rodzajami kamienia.
o Zaleca sie aby wszystkie elementy wykonane z metalu (tj. zawiesia szyldow, stupy znakdéw
drogowych, stupy latarin drogowych itp.), byty malowane na kolor ciemnografitowy.
o Zaleca sie wymiane wszelkich istniejacych betonowych stupow elektrycznych
i oswietleniowych.
o Zabrania sie stosowania ogrodzen betonowych, zaréwno w catosci jak i fragmentarycznie
— zaden widoczny element ogrodzenia nie moze by¢ betonowy.
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o Zaleca sie przy wiekszych, ogradzanych obszarach stosowanie drewnianych ptotow.

o Dopuszcza sie stosowanie ogrodzen z siatek poza obszarem zabudowy srédmiejskiej, pod
warunkiem, iz bedg one przestoniete zywoptotem — sugeruje sie sadzenie zywotnikow,
ktére te funkcje spetnia.

o Dopuszcza sie ogrodzenia drewniano-klinkierowe, proste formy metalowe.

o Zaleca sie wykonywanie murkéw, muréw, murkéw oporowych, ogrodzen wykonczonych
naturalnym kamieniem, zalecany wapien, dolomit.

o Zakazuje sie stosowania ogrodzen z kutych przeset, wykonanych z metaloplastyki.

ANALIZY PRZYLACZY | SIECI:

INSTALACJA WOD-KAN

Zakres dotyczy zadania CP.2 - przylaczenie wolnostojgcej, prefabrykowanej toalety publicznej.
Na podstawie otrzymanych warunkéw przytaczenia otrzymanych od RPWiK w Tychach S.A z dnia
14.11.2018 r. 0 znaku pisma “TS/K1/13428/S.814287/B/66/67/5123/2018”

Zrédtem zasilania w wode bedzie wodociag fi 200 mm, wykonany z rur stalowych, o ci$nieniu
gwarantowanym 0,20 MPa i orientacyjnym zagtebieniu 1,4 m, posadowiony przy ul. Zdrowia.
Wigczenie do sieci wodociggowej wykonuje wytgcznie RPWIK Tychy S.A.

SIEC SANITARNA
Na podstawie otrzymanych warunkéw z BPiK Sp. z 0.0. w Bieruniu z dnia 06.12.2018 r.
Odprowadzenie $ciekéw bytowych do kolektora PCV zlokalizowanego w obrebie ul. Zdrowia.

KANALIZACJA DESZCZOWA
Wody opadowe bedg odprowadzane do gruntu (wiata, toaleta z zadaszeniem, siedzisko na terenie
“Kadtuba”).

INSTALACJA | SIEC ELEKTRYCZNA

Dla przedmiotowego zakresu nalezy wystapi¢ o warunki przytgczenia do Tauron Dystrybucja S.A.
Ztgcza pomiarowe zaprojektowac i wybudowacé zgodnie z uzyskanymi do Tauron Dystrybucja S.A.
warunkami przytagczeniowymi.

OSWIETLENIE
Budowe oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Gminie Bierun Standardami
Projektowania oraz Wykonawstwa Oswietlenia Ulicznego.

ANALIZA | WYTYCZNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

SCHODY TERENOWE | RAMPY

W zakresie zadania CP.3 - schody ze stopniami z ptyt chodnikowych,

dla zadania nr D2.4 - schody terenowe realizowane jako kontynuacja ciggu pieszo - rowerowego
na “Grobli”. Stopnie w technologii $ciezki naturalnej, mineralnej, wodoprzepuszczalnej,
Podstopnice wykonane z kraweznikéw na podbudowie betonowej,

przewiduje sie montaz balustrad.

MALA ARCHITEKTURA

Totem informacyjny - stal nierdzewna.

tawka parkowa - komponujace sie stylistycznie z obszarem Parku Kulturowego miasta Bierunia.
Kosz na smieci - komponujace sie stylistycznie z obszarem Parku Kulturowego miasta Bierunia.
Stojaki rowerowe - stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem proszkowym
w ksztatcie odwroconej literu U, mocowane srubami do cokotu betonowego lub bezposrednio
zabetonowane w podtozu.

Wiata rowerowa - komponujgce sie stylistycznie z obszarem Parku Kulturowego miasta Bierunia.
Prefabrykowana, wolnostojgca toaleta publiczna z zadaszeniem - komponujaca sie stylistycznie
z obszarem Parku Kulturowego miasta Bierunia.

Zadaszenie siedziska przy zabytkowej studni - komponujace sie stylistycznie z obszarem Parku
Kulturowego miasta Bierunia.
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ZIELEN

W zakresie zadan CP.1, CP.2 i CP.3 projektuje sie nasadzenia zieleni niskiej (trawniki naturalne)
i Sredniowysokiej.

Zielenh sredniowysoka na projektowanych trawnikach - gatunki dedykowane do nasadzen
parkowych (krzewy ozdobne).

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Catkowita dtugos¢ projektowanych drég rowerowych: 1746 m

Catkowita dtugos¢ projektowanych tras rowerowych wyznaczonych w 693 m
obrebie jezdni za pomocg znakéw poziomych P-27:

Catkowita dtugos¢ tras rowerowych, malowanych farba 124 m
chemoutwardzalng po istniejacej nawierzchni:

Catkowita dtugos¢ projektowanych ciagow pieszo-rowerowych: 837 m

Catkowita dtugos¢ projektowanych chodnikow: 220 m

SUMA DROG ROWEROWYCH, TRAS ROWEROWYCH ORAZ CIAGOW 3620 m
PIESZO - ROWEROWYCH | CHODNIKOW OBJETYCH OPRACOWANIEM

CP.1 | Budowa wiaty rowerowej - 32 stanowiska.

e powierzchnia zabudowy wiaty: 41 m?
e powierzchnia utwardzona: 60 m?
e powierzchnia zielona: 40 m?

CP.2 | Budowa prefabrykowanej, wolnostojacej toalety publiczne;j.

e powierzchnia zabudowy wiaty: 15 m?
e powierzchnia utwardzona: 60 m?
e powierzchnia zielona: 40 m?

CP.3 | Zagospodarowanie terenu "Kadtuba" (mata architektura + oswietlenie).

e powierzchnia utwardzona: 164 m?
e powierzchnia zielona: 224 m?

D1.0 | Wytyczenie sciezki rowerowej na istniejacym chodniku w obszarze Centrum
Przesiadkowego.

e dtugo$c¢ sciezki rowerowej: 82m
e szeroko$¢ sciezki rowerowej: 2m

D1.1 | Wyznaczenie trasy rowerowej w obszarze jezdni ul. Zdrowia.

e dtugos$c¢ trasy rowerowej wyznaczonej znakami poziomymi P-27: 138 m

D1.2 | Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ul. Krakowskiej.

e dtugosc¢ drogi rowerowe;j: 864 m
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e szerokos¢ drogi rowerowej: 2m

D1.3

Budowa ciggu pieszo-rowerowego na istniejgcym taczniku ul. Krakowskiej
i Barancowe;j.

e dtugosc¢ ciggu pieszo-rowerowego : 67 m
e szeroko$¢ pasa dla rowerowow (beton asfaltowy-barwiony): 2m
e szerokos¢ pasa dla pieszych (beton asfaltowy-niebarwiony): 1,5m

D2.1

Oznakowanie istniejacego ciggu pieszo - rowerowego na "Grobli".

e dtugos¢ istniejacego ciggu pieszo-rowerowego: 399 m

D2.2

Budowa ciagu pieszo - rowerowego oraz oswietlenia w miejscu istniejacej Sciezki
na "Grobli".

e dtugos¢ ciggu pieszo - rowerowego (nawierzchnia mineralna): 228 m
e szerokos¢ ciggu pieszo - rowerowego (nawierzchnia mineralna): 3,5m

D2.3

Budowa drogi rowerowej w postaci zjazdu rowerowego z "Grobli" z potagczeniem
z istniejaca sciezka rowerowa na ulicy Wylotowe;j.

e dtugos¢ drogi rowerowej (nawierzchnia mineralna): 65 m
e szerokos¢ drogi rowerowej (nawierzchnia mineralna): 2m

D2.4

Budowa chodnika z "Grobli" wraz z zejSciem w formie schodéw do ul. Wylotowej.

e dtugo$c¢ chodnika (nawierzchnia mineralna): 62m
e szerokos¢ chodnika (nawierzchnia mineralna): 1,5m

D3.1

Budowa (przedtuzenie) drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Chemikéw.

e dtugos¢ drogi rowerowej (beton asfaltowy-barwiony): 160 m
e szerokos¢ drogi rowerowej: 2m

e dtugos¢ chodnika (beton asfaltowy-niebarwiony): 160 m
e szerokos¢ chodnika: 1,5m

D3.2

Przeprowadzenie drogi rowerowej przez skrzyzowanie ulic Chemikéw, Turynskiej
i Ekonomiczne;.

e powierzchnia oznakowania przejazdu rowerowego (malowanie nawierzchni farbg
chemoutwardzalng, kolor czerwony): 30 m?

D3.3

Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Ekonomicznej.

e dtugos¢ drogi rowerowej (beton asfaltowy-barwiony): 30m
e szeroko$¢ drogi rowerowej (beton asfaltowy-barwiony): 2m

e dtugos¢ chodnika (beton asfaltowy-niebarwiony): 30m
e szeroko$¢ chodnika (beton asfaltowy-niebarwiony): 1,5m

D4.1

Budowa $ciezki rowerowej wraz z oznakowaniem i oswietleniem -
wg odrebnego opracowania.

e dtugosc¢ projektowanej sciezki rowerowej - wg odrebnego opracowania 252 m
e szeroko$¢ projektowanej Sciezki rowerowej - wg odrebnego opr. 2m

D4.2

Wykonanie przejazdu rowerowego wraz z wyznaczeniem trasy rowerowej
w obszarze ul. Licealne;.
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e dtugosc¢ trasy rowerowej wyznaczonej znakami poziomymi P-27: 39 m
e powierzchnia oznakowania przejazdu rowerowego (malowanie farbg
chemoutwardzalna, kolor czerwony): 12 m?

D4.3 | Wyznaczenie trasy rowerowej na terenie Liceum Ogodlnoksztalcacego i Hali
Sportowej BOSIR.

e dtugosc¢ projektowanej trasy rowerowej (malowanie nawierzchni farbg

chemoutwardzalna, kolor czerwony): 124 m
e szerokos¢ trasy rowerowej (malowanie nawierzchni farbg chemoutwardzalng,
kolor czerwony): 2m
e powierzchnia wyniesienia z betonu asfaltowego: 11 m?

D4.4 | Wyznaczenie trasy rowerowej na jezdni ul. Szarych Szeregoéw oraz istniejagcego
parkingu.

e dtugosc¢ trasy rowerowej wyznaczonej znakami poziomymi P-27: 85m

D4.5 | Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z oswietleniem
(pomiedzy ul. Szarych Szeregow a ul. Wrzesniowa).

e dtugos¢ drogi rowerowe;j: 106 m
e szerokos¢ drogi rowerowej: 25m

D4.6 | Wyznaczenie trasy rowerowej w ciaggu ul. Wrzesniowej oraz budowa drogi
rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego od ul. Wrzesniowej do istniejacej
ktadki nad rzeka Mleczna.

e dtugosc¢ trasy rowerowej wyznaczonej znakami poziomymi P-27: 96 m
e dtugosc¢ projektowanej drogi roweroweyj: 29m
e szerokos¢ projektowanej drogi rowerowe;j: 2m

D4.7 | Modernizacja ciggu pieszo-rowerowego - zmiana nawierzchni na beton asfaltowy
oraz poszerzenie od istniejacej kltadki do ul. Kopcowe;.

e dtugosc¢ projektowanego ciggu pieszo-rowerowego: 172 m
e szerokos¢ projektowanego ciggu pieszo-rowerowego: 3,5m
e dtugosc¢ projektowanej drogi dojazdowej (ciag pieszo-jezdny): 20m

e szerokos¢ projektowanej drogi dojazdowej (cigg pieszo-jezdny): 5m

D4.8 | Budowa drogi rowerowej w obszarze jezdni ul. Kopcowej - wg odrebnego
opracowania.

e dtugosc¢ projektowanej sciezki rowerowej - wg odrebnego opracowania 93m
e szerokos¢ projektowanej Sciezki rowerowej - wg odrebnego opr. 2m

D4.9 | Budowa drogi rowerowej oraz wytyczenie przejazdu przez ul. Chemikow.

e dtugosc¢ projektowanej drogi roweroweyj: 69 m
e szerokos¢ projektowanej drogi rowerowe;j: 2m
e powierzchnia oznakowania przejazdu rowerowego

(malowanie nawierzchni farbg chemoutwardzalng, kolor czerwony): 19 m?

D5.1 | Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. $w. Kingi wraz z przejazdem
rowerowym i przejsciem dla pieszych.

e dtugosc¢ projektowanej drogi rowerowe;j: 30m
e szerokos¢ projektowanej drogi rowerowej: 2m
e dtugosc¢ projektowanego chodnika: 30m
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e szerokos¢ projektowanego chodnika: 1,5m
e powierzchnia oznakowania przejazdu rowerowego 12 m?
(malowanie nawierzchni farbg chemoutwardzalng, kolor czerwony): 12 m?

D5.2 | Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wraz z oswietleniem od
ul. $w. Kingi do ul. Zarzyna.

e dtugos¢ projektowanej drogi rowerowej: 223 m
e szerokos¢ projektowanej drogi rowerowe;j: 3,0m

uwaga:
przyjete parametry powierzchni i kubatur lub wskaznikdw mogag by¢ przekroczone lub
pomniejszone o max. 5% z zastrzezeniem, ze zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
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OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

Wymagania ogoélne dotyczace dokumentacji projektowe;j.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny $cisle odpowiada¢ zaméwieniu w taki sposob,
w jaki okreslit je Zamawiajacy. Powinny odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym postepowania
poprzedzajgcego rozpoczecie robét budowlanych wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.290 z pézn. zm.) oraz wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z p6z.zm.), Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.2164 z p6z.zm.) oraz na podstawie
obowigzujgcych norm i przepisow.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje potrzebne do
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia oraz do zrealizowania zadania
inwestycyjnego.

Na dokumentacje projektowa sktadajg sie opisy techniczne, obliczenia, rysunki pogladowe

i montazowe oraz inne wymagane dokumenty, w tym uzgodnienia. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone beda tomy zgodnie z przyjetg
systematykg podziatu robét budowlanych.

Nazwy i kody: grup robdt, klas robdt, kategorii robét powinny by¢ podane zgodnie z nazewnictwem
i numeracjg okreslong ROZPORZADZENIU (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV) (Dz.U.UE.L.2002.340.1) zmienionym ROZPORZADZENIEM KOMISJI (WE) nr 213 / 2008
z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.2008.74.1)

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy

i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym, ew. ze strong trzecig upowazniong przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja przekazana powinna by¢é Zamawiajgcemu w formie wydrukéw i w formie
elektronicznej. llos¢ egzemplarzy projektu zostanie okreslona w umowie. Dokumentacja
wydrukowana powinna by¢ trwale spieta, w kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ opatrzone
numeracjg. Wersja elektroniczna zapisana w ogdlnie dostepnych programach edytorskich

i graficznych (uzgodnionych z Zamawiajgcym). Cato$¢ dokumentacji uzyska¢ musi akceptacje
Zamawiajgcego.

Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje projektowg
niezbedng do wykonania i ukohczenia Robét objetych niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:

Projekt budowlany i pozwolenie na budowe wraz z niezbednym w tym zakresie zakresie
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami.

Projekt wykonawczy powinien uzupetniac i uszczegétawiac projekt budowlany w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru roboét, przygotowania oferty
cenowej przez wykonawce i do realizacji rob6t budowlanych.

Dokumentacja winna zawierac:

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia, rysunki szczegoétow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,
dokumentacja powinna byc¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.
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Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta

i sprawdzajacego. W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne
do wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegotowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania.

specyfikacja techniczna i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie

z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 p6z. 2072). Uktad
szczegotowej specyfikacji technicznej powinien by¢ zgodny z przedmiarem robot i przyjeta dla
niego na podstawie Wspoélnego Stownika Zamowien klasyfikacja. Nazwy i kody: grup robét, klas
robét, kategorii rob6t powinny by¢ podane zgodnie z nazewnictwem i numeracjg okreslong w
ROZPORZADZENIU (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz.U.UE.L.2002.340.1)
zmienionym ROZPORZADZENIEM KOMISJI (WE) nr 213 / 2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
(Dz.U.UE.L.2008.74.1)

przedmiar robét - wszystkie branze

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloéci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

W przedmiarze roboty powinny by¢ zestawione w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz
z ich szczegdtowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw
rzeczowych. Przedmiary muszg uwzglednia¢é wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 péz. 2072);

$wiadectwo charakterystyki energetyczne;j

dokumentacja powykonawcza winna zawieraé m.in.:
o wykaz wszystkich zmian wykonanych podczas realizacji w stosunku do dokumentacji
projektowej. Zmiany powinny by¢ zaakceptowane przez Projektanta.

Dokumentacja podlegaé bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Akceptacja dokumentacji projektowej.

Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe lub zgtoszeniem zamiaru wykonywania
robét nie wymagajgcych pozwolenia, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
przegladu Projekt Budowlany (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Dokumentacja
bedzie podlega¢ koricowej akceptacji. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do
informacji rowniez wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce
przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Dokumentacja wykonawcza wraz z przyjetymi i uszczegétowionymi rozwigzaniami materiatowymi
ma zostac¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed przystapieniem do wykonywania robaét.

Wymagane uzgodnienia formalne i miedzybranzowe

Dokumentacja projektowa musi posiadac¢ wszelkie wymagane uzgodnienia formalne
miedzybranzowe. W szczegolnosci Wykonawca uzyska i utrzyma waznosé wszelkich wymaganych
zgodnie z polskim prawem uzgodnien, map, certyfikatow, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych dla wykonania robét budowlanych rozpoczecia eksploatacii.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie wykonane przez Wykonawce na jego koszt przed
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przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikaciji
i/lub uzyskanie uzgodnienh nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktdéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja nie spetnia wymagan
Kontraktu. Po akceptacji dokumentéw zgodnie Wykonawca wystapi do wtasciwego organu

0 wydanie pozwolenia na budowe lub zgtosi zamiar prowadzenia robét dla elementéw nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa na zatatwianie na rzecz i w jego imieniu
wszelkich pozwolen i decyzji. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentacji
projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe lub potwierdzeniem zgtoszenia.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, harmonogramem robét i poleceniami Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajacego. Wszystkie wykonane roboty

i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Cechy materiatéw

i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
Wykonawca bedzie miat obowigzek stosowania sie podczas realizacji robét do wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany bedzie znac¢ wszystkie przepisy, ktére zostaty wydane przez wtadze
centralne i miejscowe, a takze inne przepisy i wytyczne, zwigzane w jakikolwiek sposdb z pracami
budowlanymi i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac¢ sie do ustawowych i lokalnych ograniczen obcigzenia
na os$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przekazanie terenu budowy (prowadzonych prac) nastgpi w terminach wskazanych w umowach

i dokumentacji kontraktowej przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy. Przed przejeciem terenu
budowy przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajacego petng dokumentacje projektowa,
na bazie ktérej realizowane beda prace oraz przedtozy¢ wszelkie wymagane uzgodnienia.
Obowigzek zabezpieczenia budowy spoczywa na Wykonawcy w trakcie catego procesu
inwestycyjnego az do zakonczenia prac kohcowym protokotem odbioru obiektu. W trakcie prac
wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego a wszystkie miejsca przylegte do ciagéw
komunikacyjnych powinny by¢ nalezycie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane. Wiasciwe
oznakowanie jest rowniez wymagane dla wjazdow i wyjazdéw z terenu prowadzonych prac.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zachowaniem mozliwie najmniejszej
ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku przy ktérym wykonywane sg roboty budowlane oraz
przylegtych terenéw publicznych i prywatnych.

W razie wystgpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotowywania

i realizacji robét jest On zobowigzany do naprawienia szkdd na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dot. ochrony przeciwpozarowe;j

w trakcie catego procesu prowadzonych prac. Sktadowanie materiatow tatwopalnych powinno
odbywac sie zgodnie ze szczegbétowymi przepisami, w porozumieniu z PSP.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
Placu i wokét Placu Budowy.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, kiére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do wykonania robot
Wykonawca powinien przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa
przeprowadzonych badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wskazane w dokumentaciji projektowej konkretne typy materiatéw i urzadzen i okreslajg standard
wykonania i wymogi techniczne dla projektu. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie w trakcie
procesu budowlanego materiatow zamiennych rownowaznych tylko wtedy, gdy:
e materialy zamienne sg podobne pod wzgledem konstrukcyjnym i posiadajg nie gorsze pod
kazdym wzgledem parametry techniczne i jakosciowe,
e parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty) wykonanymi
przez uznane jednostki badawcze,
e wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode na
zastosowanie urzadzen i materiatdw zamiennych wydang w formie pisemnej przez
Projektanta.

Materiaty i urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji mogg zostac
przyjete na budowe jesli:
e Sgzgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji wykonania
i odbioru
e Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
e S3 nieuszkodzone w transporcie, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio
zapakowane i zabezpieczone
e Zamawiajacy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatéw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym
harmonogramem.
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego sktadowania materiatéw i urzadzen przeznaczonych
do realizacji projektu tak, aby:
e Nie ulegty one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu
e Sposdb sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikow i 0sob trzecich
Miejsce sktadowania materiatéw na budowie powinno by¢ zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi (odpowiednio do sktadowanych towaréw) oraz zabezpieczone zgodnie
z przepisami BHP. Po stronie wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towaréw przed
kradzieza. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatow
zwilaszcza pomocniczych pod katem racjonalnego zuzycia.
Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materiatow, ktérych uzycie bedzie w sposob trwaty
szkodliwe dla srodowiska naturalnego oraz stosowanie materiatow, ktére wywotujg szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty, ktére stanowig
odpad, powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, ktére
w sposéb jednoznaczny bedg okreslac¢ brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robét, dla ktorych
szkodliwos¢ dla sSrodowiska zanika po zakonczeniu prac mogg zostaé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Wszystkie uzyte do realizacji
inwestycji materialy musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie powodowat
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajno$¢ jednostek sprzetowych
powinna gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we wiasciwym terminie okreslonym w umowie.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji, a Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
poswiadczajacych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania, jesli wymagane jest to przepisami.
Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
zarowno pracownikéw jak i 0sdb trzecich.

Sprzet, maszyny i inne narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do realizacji prac budowlanych. Kierownik projektu ma
prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i zagda¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw
dopuszczeniowych. Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentac;ji
technicznej i PFU musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.

Wykonawca powinien stosowac jedynie takie srodki transportowe, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ realizowanych prac budowlanych i wlasciwosci przewozonych materiatéw, a ich liczba
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powinna gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we wtasciwym terminie okreslonym w umowie.

Srodki transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i byé
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé
dopuszczalnej granicy fadownosci pojazdow.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszelkich wjazdéw na drogi publiczne i usuwaé
na biezgco i na wlasny koszt wszystkie zanieczyszczenia, ktére zostaly spowodowane przez jego
pojazdy, zaréwno na drogach publicznych jak i na drogach dojazdowych do terenu budowy.
Transport materiatéw niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien odbywacé sie
zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci.

2.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI ROBOT

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ odpowiedni system kontroli prac, wymagany personel i sprzet,
obstuge laboratoryjna, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia konieczne do pobierania prébek

i wykonywania badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
posiada wazng legalizacje.

Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi
w dokumentacji projektowej.

2.6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia przewidziany do realizacji w systemie "zaprojektuj i zbuduj" sktada sie

z dwoch czescei:

- opracowanie dokumentac;ji projektowe;j,

- wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j.
Przedmiot zamdwienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu budowlanego
poczawszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
badz zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robét budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe oraz wykonanie robét budowlanych i powykonawczej inwentaryzaciji
geodezyjnej. Przedmiot zamowienia ma by¢ wykonany w oparciu o zatgczone zatwierdzong
dokumentacje projektowa, dokumentacje przetargowg oraz wizje lokalng w miejscu prowadzenia
robot.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedzie realizowana budowa winna obejmowac:
1. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi,

2. Projekty wykonawcze dla branz:

- drogi,

- oSwietlenie,

- mata architektura,

- kolizyjne uzbrojenie,

- inwentaryzacja zieleni,

- projekt statej organizacji ruchu,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- uzupetniajace pomiary geodezyjne,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- przedmiar robét i kosztorys inwestorski;

3. Uzyskanie mapy do celéw projektowych dla odcinkéw, dla ktérych wymagane jest uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz mapy opiniodawczej dla odcinkéw zadania, dla ktérych
wykonanie robot nie wymaga pozwolenia na budowe. Realizacje zadania nalezy wykonac¢ na
podstawie dokumentaciji, opracowanej we wtasnym zakresie.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz zdoby¢ wszelkie
informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci.

Rozpoczecie robot moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu przez Wykonawce:

- akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,

- uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe bgdz nie wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia robét budowlanych.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowac¢ i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie.

2.7. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty budowlane w zaleznosci od rodzaju podlegaé beda nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi korncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Jakosc i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji

z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy robot:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy robot:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér kohcowy robot nastapi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowa. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
roboét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg

z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,
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6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny:

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacii,

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr kohcowy,

- odbidr po okresie gwaranciji.
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SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, terminowos$¢ oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do budowy projektowanego obiektu nalezy przeprowadzi¢ szereg prac
przygotowawczych na terenie okreslonej dziatki. Pierwszg czynnoscia, jakg nalezy wykonaé po
przejeciu od Inwestora placu budowy jest wykonanie ogrodzenia tymczasowego otaczajgcego plac
budowy oraz zamontowanie tymczasowych budynkéw socjalno-biurowych.

Nastepnie mozna przystapi¢ do oczyszczenia terenu przeznaczonego pod budowe z zieleni, w
przypadku konieczno$ci wycinki drzewostanu uzyskaé stosowng zgode odpowiedniego organu.

Nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i miejsca sktadowania materiatébw budowlanych. Po
przeprowadzeniu tych prac zaleca sie przeprowadzenie weryfikacji parametrow podtoza
gruntowego badz to metodami wgtebnymi (sondowanie) bgdz to metodami odkrywkowymi (z
zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejacej zabudowy). Ma ona na celu ustalenie, czy
zatozenia projektowe, ustalone na podstawie dostepnej dokumentacji geotechnicznej, nie
odbiegajg od rzeczywistych warunkéw hydrogeologicznych wystepujacych w terenie. Prace te
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Po weryfikacji parametréw podtoza
nalezy rozwazy¢ i zaplanowac¢ sposob wykonania wykopu.

Wykopy zwigzane z usuwaniem humusu, nasypow oraz rodzimych gruntéw nienosnych zaleca sie
wykonywa¢é jako szerokoprzestrzenne, z zachowaniem kata tarcia wewnetrznego (spadku
naturalnego) gruntu. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia oraz Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do prowadzenia robo6t budowlanych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nawierzchnie utwardzone - Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢ czesciowego wykorzystania kostki
brukowej i elementéw podbudowy.
W zwigzku z powyzszym nalezy zachowac¢ ostroznosé w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKRESU PRAC DROGOWYCH
Dla wiekszej czytelno$ci wymagania dla prac drogowych podzielono na czesci zgodnie z pkt 1.3
oraz rysunkiem PFU-01.

CP.1 - Budowa wiaty rowerowej - 32 stanowiska.
Czes¢ CP.1 zadania polega na budowie drewnianej wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi
oraz stacjg naprawczg. Pod wiatg jest rowniez przewidziane miejsce na system “Rower
Metropolitalny”, ktéry bedzie realizowany odrebnym opracowaniem.
Realizacja projektu zaktada:
o wykonanie fundamentéw pod wiate,
o budowa wiaty rowerowej (prace ciesielskie, malowanie, wykonanie obrébek blacharskich,
wykonanie instalacji elektrycznych),
montaz stojakéw rowerowych,
utozenie obrzezy betonowych,
utozenie kostki brukowej,
montaz koszy na $mieci,
instalacja monitoringu,
montaz samoobstugowej stacji naprawczej dla rowerow.

O O O O O O

CP.2 - Budowa prefabrykowanej, wolnostojacej toalety publicznej.
Czes¢ CP.2 zadania polega na budowie prefabrykowanej, wolnostojgcej toalety publicznej wraz
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z drewniang wiata.
Realizacja projektu zaktada:

o
o
o

O O O O

wykonanie fundamentéw pod wiate oraz prefabrykowana, wolnostojgca toalete publiczna,
zamoéwienie, dowdz i montaz prefabrykowanej, wolnostojacej toalety publicznej,

budowa wiaty - zadaszenia przed toaletg publiczng (prace ciesielskie, malowanie,
wykonanie obrébek blacharskich, wykonanie instalacji elektrycznych),

montaz fawek parkowych oraz koszy na smieci,

utozenie obrzezy betonowych,

utozenie kostki brukowej,

instalacja monitoringu.

CP.3 - Zagospodarowanie terenu "Kadtuba"” (mata arch. + osw.).

Czesc¢ CP.3 zadania polega zagospodarowaniu terenu “Kadtuba”. Wokét zabytkowej studni
projektowane jest siedzisko z zadaszeniem oraz przewidziano uzupetnienie o$wietlenia
parkowego. Realizacja projektu zaktada:

o

o
o
o

(¢]

czesciowg rozbidrke istniejgcego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
usuniecie drzewa,

budowe schodow terenowych i rampy,

zabezpieczenie krawedzi schoddéw, rampy oraz skarpy za projektowanym siedziskiem
poprzez utozenie pasa z gabionéw (Wypetnienie : gnejs lub inny kamien ozdobny,
mrozoodporny, Materiat : stal ocynkowana,Kolor : ocynk naturalny, profile taczone z
tacznikami typu “KLIK-KLAK”. Wym. 0,8m x 0,3m),

montaz balustrad,

wykonanie fundamentdéw pod projektowane siedzisko z zadaszeniem, montaz siedziska
z zadaszeniem,

utozenie nawierzchni z ptyt betonowych,

montaz fawek parkowych oraz koszy na smieci,

montaz oswietlenia zgodnego z obowigzujgcymi w Gminie Bierun Standardami
Projektowania oraz Wykonawstwa Oswietlenia Ulicznego,

instalacja monitoringu.

D1.0 - Wytyczenie drogi rowerowej na istniejacym chodniku w obszarze Centrum
Przesiadkowego (Dworca Autobusowego).

Czes¢ D1.0 zadania polega na budowie drogi rowerowej w ciggu ul. Zdrowia w sasiedztwie
istniejgcego dworca autobusowego, o dt. 82m i szeroko$ci 2m oraz nawierzchni z betonu
asfaltowego barwionego na kolor czerwony poprzez czesciowe zawezenie istniejacego chodnika
o nawierzchni z kostki betonowej.

Realizacja projektu zaktada:

o
o

czesciowg rozbidrke istniejgcego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
budowe drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor
czerwony,

wbudowanie obrzezy betonowych,

utozenie kraweznika obnizonego na wysokosci przejsé dla pieszych,

utozenie kostki betonowej typu HOLLAND strukturalnej ,STOP” na wysokosci
przejs¢ dla pieszych,

demontaz oraz montaz w nowej lokalizacji tawek oraz koszy na $mieci,

montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.

D1.1 - Wyznaczenie trasy rowerowej w obszarze jezdni ul. Zdrowia.

Czes¢ D1.1 zadania polega na wyznaczeniu trasy rowerowej poprzez wykonanie oznakowania
poziomego (P-27 tzw. ,sierzant rowerowy”) na jezdni ul. Zdrowia na odcinku 140 m oraz montazu
progéw wyspowych.

Realizacja projektu zaktada:

o
o

montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,
montaz dwdéch znakéw aktywnych przy przejezdzie przez ul. Zdrowia - aktywnych i
zasilanych panelem fotowoltaicznym,

montaz progéw wyspowych.
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D1.2 - Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ul. Krakowskiej.

Czes$¢ D1.2 zadania polega na wydzieleniu drogi rowerowej o dtugosci 860 m. i szerokosci 2 m.

z powierzchni jezdni ul. Krakowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zdrowia do skrzyzowania z
tacznikiem ul. Krakowskiej i Barancowej. W tym celu w istniejacej jezdni o nawierzchni bitumicznej
nalezy wbudowac pas o szerokosci 0,5m, wydzielony kraweznikami betonowymi 15cmx30cm
utozonymi na wspolnej tawie betonowej, wypetniony kostkg betonowg. Opaske nalezy przerwaé na
szerokosci wpustow w celu zapewnienia odptywu wody deszczowej. Istniejgcg nawierzchnie
bitumiczng przewidziang pod droge dla roweréw nalezy sfrezowaé na grubos¢ 4 cm. i nastepnie
utozy¢ na niej warstwe z betonu asfaltowego gr.4 cm. barwionego na kolor czerwony.

Realizacja projektu zaktada:

o wbudowanie w jezdnie wyspy dzielgcej o szerokosci 0,5m, wydzielonej kraweznikami
betonowymi 15cmx30cm utozonymi na wspdlnej tawie betonowej, wypetniong kostka
betonowa,

o sfrezowanie warstwy Scieralnej istniejacej jezdni na grubo$¢ 4 cm na szerokosci 2m,
utozenie warstwy Scieralnej o gr. 4cm z betonu asfaltowego barwionego na kolor
czerwony,
wyniesienie skrzyzowania ulicy Krakowskiej z wkgczeniem na ,,Groble”,
wykonanie odwodnienia,
utozenie kraweznika obnizonego na wysokosci przejsé dla pieszych,
montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,
montaz dwéch znakdéw aktywnych przy przejezdzie przez ul. Krakowskg w kierunku Grobli
- zasilane panelem fotowoltaicznym,

o miejscowe poszerzenie jezdni.

o

O O O O O

D1.3 - Budowa ciggu pieszo-rowerowego na istniejacym taczniku ul. Krakowskiej i
Barancowej.
Czes¢ D1.3 zadania polega na budowie ciagu pieszo-rowerowego o di. 67 m i szerokosci 3,5 m
(pas dla rowerdw o szer. 2 m. z betonu asfaltowego-barwionego na kolor czerwony oraz pas dla
pieszych o szerokosci 1,5 m. z betonu asfaltowego-niebarwionego).
Realizacja projektu zaktada:
o czesciowa rozbiorke istniejacego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
o budowe ciggu pieszo-rowerowego (pas dla roweréw z betonu asfaltowego-barwionego na
kolor czerwony oraz pas dla pieszych z betonu asfaltowego-niebarwionego),
o wbudowanie obrzezy betonowych,
o utozenie kraweznika wtopionego na wysokosci skrzyzowania ul. Krakowskiej
i istniejgcego tacznika,
o wycinka lub przesadzenie 1 drzewa,
o montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.

D2.1 - Oznakowanie istniejacego ciggu pieszo- rowerowego na ,,Grobli”.
Cze$¢ 2.1 zadania polega na wykonaniu oznakowania istniejagcego ciggu pieszo- rowerowego za
pomoca oznakowania poziomego oraz pionowego.
Realizacja projektu zaktada:
o montaz oznakowania pionowego na ,Grobli”,
o w zakresie odcinka od ul. Krakowskiej do ,,Grobli” wprowadzenie oznakowania poziomego
i 0znakowania pionowego.

D2.2 - Budowa ciggu pieszo-rowerowego w miejscu istniejacej sciezki - "Grobla".
Czes$¢ D2.2 zadania polega na budowie ciggu pieszo- rowerowego o diugosci 228 m, szerokosci
3,5m oraz nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej. Projektowany cigg przebiega w miejscu
istniejacej Sciezki gruntowe;j.
Realizacja projektu zaktada:

o budowe ciggu pieszo- rowerowego o szerokosci 3,5 m oraz nawierzchni mineralne;j,
utozenie obrzezy stalowych (obrzeze trawnikowe),
montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci),
wycinke drzew,
montaz oznakowania pionowego,
montaz dwdéch znakéw aktywnych przy przejezdzie przez ul. Chemikéw na wysokosci
ktadki - zasilane panelem fotowoltaicznym,

O O O O O
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o montaz oswietlenia zgodnego z obowigzujacymi w Gminie Bieruh Standardami
Projektowania oraz Wykonawstwa Oswietlenia Ulicznego.

D2.3 - Budowa drogi rowerowej w postaci zjazdu rowerowego z Grobli z potaczeniem z
istniejaca sciezkg rowerowgq na ul. Wylotowe;j.

Czes¢ D2.3 zadania polega na budowie drogi rowerowej o dtugosci 65 m, szerokosci 2m oraz
nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalne;.

Realizacja projektu zaktada:

o budowe drogi rowerowej o szerokosci 2m oraz nawierzchni mineralnej,

o ulozenie obrzezy stalowych (obrzeze trawnikowe),

o zabezpieczenie istniejgcej skarpy poprzez utozenie pasa z gabionow (Wypetnienie : gnejs
lub inny kamien ozdobny, mrozoodporny, Materiat : stal ocynkowana,Kolor : ocynk
naturalny, profile fgczone z fgcznikami typu “KLIK-KLAK”. Wym.0,8m x 0,3m),

o wycinke drzew,

o montaz oznakowania pionowego,

o montaz oswietlenia zgodnego z obowigzujgcymi w Gminie Bierun Standardami
Projektowania oraz Wykonawstwa Oswietlenia Ulicznego.

D2.4 - Budowa chodnika z Grobli wraz z zejSciem w formie schodéw do ulicy Wylotowe;j.
Czes¢ D2.4 zadania polega na budowie chodnika o dtugosci 62 m, szerokosci 1,5 m oraz
nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalne;.

Realizacja projektu zaktada:

o budowe chodnika o szerokosci 1,5m oraz nawierzchni mineralne;j,

o ufozenie obrzezy stalowych (obrzeze trawnikowe),

o budowe schoddéw terenowych o nawierzchni mineralnej z krawedziami stopni wykonanymi
z kraweznikow betonowych,

o zabezpieczenie istniejgcej skarpy poprzez utozenie pasa z gabionow (Wypetnienie : gnejs
lub inny kamien ozdobny, mrozoodporny, Materiat : stal ocynkowana,Kolor : ocynk
naturalny, profile fgczone z fgcznikami typu “KLIK-KLAK”. Wym.0,8m x 0,3m),

o montaz elementéw matej architektury,

o montaz oznakowania pionowego,

o montaz os$wietlenia zgodnego z obowigzujacymi w Gminie Bieruh Standardami
Projektowania oraz Wykonawstwa Oswietlenia Ulicznego.

D3.1 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Chemikow.
Czes¢ D3.1 zadania polega na budowie ciagu o dtugosci 166 m sktadajgcego sie z drogi
rowerowej o szerokosci 2 m i nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony
oraz chodnika o szerokosci 1,5 m oraz nawierzchni asfaltowej wzdtuz ul. Chemikow.
Realizacja projektu zaktada:

o budowe drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor
czerwony,
budowe chodnika o nawierzchni asfaltowej
wbudowanie obrzezy betonowych,
wykonanie nasypu w miejscu istniejacej skarpy,
montaz barierek drogowych,
montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,
uwaga: prace zgodne z warunkami od GDDKIA z dnia 17 grudnia 2018 r. :
- nalezy zaprojektowa¢ wyprowadzenie projektowanej sciezki rowerowej (w ciagu ulicy
Ekonomicznej po wschodniej stronie DK44) poza obszar oddziatywania skrzyzowania
ul. Ekonomicznej z DK44 (bez mozliwosci wtaczenia ruchu rowerowego na zasadach
ogolnych w obszarze oddziatywania skrzyzowania),
- integralng czes¢ projektu budowlanego powinien stanowic projekt branzowy w zakresie
przebudowy istniejacej sygnalizacji swietlnej (korekta programu, lokalizacja dodatkowych
sygnalizatoréw, branza elektryczna),
- nalezy zastosowac rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo i ptynnos¢ potoku ruchu
rowerowego i pieszego,
- dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana i opieczetowana przez uprawnionego
projektanta drogowego.

O O O O O O
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e D3.2 - Przeprowadzenie drogi rowerowej przez skrzyzowanie ulic Chemikéw / Turyniska /
Ekonomiczna.
Czes¢ D3.2 zadania polega na wyznaczeniu przejazdu rowerowego przez skrzyzowanie
wyposazone w sygnalizacje swieting wraz z wymiang blend sygnalizatoréw dla pieszych na
pieszo-rowerowe.
Realizacja projektu zaktada:
o budowe odcinka drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor
czerwony,
wymiane blend w sygnalizatorach pieszych na pieszo-rowerowe,
przestawienie latarni uliczne;j,
przestawienie stupéw sygnalizacyjnych,
montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.

O O O O

e D3.3 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Ekonomiczne;j.
Czes¢ D3.3 zadania polega na budowie ciagu o dlugosci 30 m sktadajacego sie z drogi rowerowej
0 szerokosci 2 m i nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony oraz chodnika
o szerokosci 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej wzdtuz ul. Ekonomiczne;j.
Realizacja projektu zaktada:
o budowe drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor
czerwony,
budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
wbudowanie obrzezy betonowych,
wykonanie nasypu w miejscu istniejacej skarpy,
montaz barierek drogowych
montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.

O O O O O

e D4.1 - Budowa $ciezki rowerowej wraz z oznakowaniem i oswietleniem — wg odrebnego
opracowania.
Pozwolenie na budowe z zakresem prac uwzglednionym w projekcie budowlanym.

e DA4.2 - Wykonanie przejazdu rowerowego wraz z wyznaczeniem trasy rowerowej w obszarze

ul. Licealnej.
Czes¢ D4.2 zadania polega na wyznaczeniu przejazdu rowerowego przez ul. Licealng oraz
wyznaczeniu trasy rowerowej na odcinku ok. 40 m. poprzez wykonanie oznakowania poziomego
(P-27 tzw ,sierzanty rowerowe”) i pionowego na istniejacej jezdni.
Realizacja projektu zaktada:

o montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,

o miejscowg wymiane kraweznika betonowego na wtopiony,

o montaz dwéch znakdéw aktywnych przy przejezdzie przez ul. Licealng - zasilane panelem

fotowoltaicznym.

e DA4.3 - Wyznaczenie trasy rowerowej na terenie Liceum Ogdlnoksztatcacego i Hali Sportowej
BOSIR.
Cze$¢ D4.3 zadania polega na wyznaczeniu pasa rowerowego na terenie Liceum
Ogodlnoksztatcgcego oraz Hali Sportowej BOSIR o dtugosci 124 m. i szerokosci 2 m.
(z lokalnym przewezeniem) na istniejgcej nawierzchni oraz wypetnieniu jego powierzchni farbg
chemoutwardzalng w kolorze zblizonym do czerwonego.
Realizacja projektu zaktada:
o wyznaczenie pasa rowerowego poprzez wykonanie oznakowania poziomego,
o wypetnienie obszaru pasa rowerowego farbg chemoutwardzalng w kolorze zblizonym do
czerwonego,
wykonanie wyniesienia w miejscu zblizenia do budynku BOSIR (hala sportowa),
montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,
montaz drogowych barier ochronnych, stupkéw zabezpieczajgcych wjazd,
utozenie kraweznikéw obnizonych.

O O O O

e DA4.4 - Wyznaczenie trasy rowerowej na jezdni ulicy Szarych Szeregow oraz istniejacego
parkingu.
Czes¢ D4.4 zadania polega na wyznaczeniu trasy rowerowej w obszarze ulicy Szarych Szeregow

STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GALESKI
ul.Poniatowskiego 25 + 43-300 Bielsko-Biata « +48 531615370 « biuro@galeski.com.pl « www.galeski.com.pl 35


http://www.galeski.com.pl/
http://www.galeski.com.pl/

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY DLA ZADANIA "KOMPLEKOWA STRATEGIA NISKOEMISYJNA
PRZECIWDZIALAJACA ZMIANOM KLIMATU NA TERENIE GMINY BIERUN OBEJMUJACA BUDOWE DWOCH
ZINTEGROWANYCH CENTROW PRZESIADKOWYCH W DZIELNICY BIERUN NOWY | BIERUN STARY - ETAP II"

oraz istniejagcego parkingu poprzez zastosowanie oznakowania poziomego P-27 (tzw. ,sierzanty
rowerowe”) na odcinku ok. 90 m.
Realizacja projektu zaktada:

o likwidacje istniejacej wyspy,

o montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,

o montaz azyli prefabrykowanych,

o wymiana kraweznikéw betonowych na wtopione.

D4.5 - Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Czes¢ D4.5 zadania polega na budowie drogi rowerowej o dtugosci 85 m i szerokosci 2,5 m oraz
nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony w obszarze gruntowego facznika
ul. Szarych Szeregéw z ul. Wrze$niowa.
Realizacja projektu zaktada:
o budowe odcinka drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor
czerwony,
wykonanie nasypu w miejscu istniejacej skarpy,
montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,
wymiana kraweznikéw betonowych na wtopione,
montaz oswietlenia zgodnego z obowigzujgcymi w Gminie Bieruh Standardami
Projektowania oraz Wykonawstwa Oswietlenia Ulicznego.
o Uwaga:
Podczas wykonania wykopu w gruncie na gtebokos¢ ok. 80 cm stwierdzono wystepowanie
gruntéw mato wysadzinowych, takich jak gliny i ity piaszczyste. Poniewaz nie stwierdzono
w wykopie wystepowania swobodnego zwierciadta wody, zatozono przecietne warunki
wodne. W ten sposob okreslono grupe nosnosci podtoza jako G3.
Dla gruntéw o grupie nosnosci G3 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i
ulepszonego podtoza ze wzgledu na strefe przemarzania wynosi 0,50 hz=0,50 * 1m=0,5m.

O O O O

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania konstrukcji nawierzchni gruntow o
parametrach gruntu G1 stanowigcych podtoze pod projektowang nawierzchnig, nalezy
wykonaé warstwy konstrukcyjne bez warstwy stabilizujacej. W trakcie stwierdzenie w
wykopie gruntéw nienosnych, konstrukcje nalezy dodatkowo wzmocni¢ np. poprzez
wymiane warstwy gruntu na grunt G1.

D4.6 - Wyznaczenie trasy rowerowej w ciagu ul. Wrzesniowej oraz budowa drogi rowerowej
o nawierzchni z betonu asfaltowego od ul. Wrzesniowej do istniejacej kladki nad
rzeka Mleczna.
Czes¢ D4.6 zadania polega na wyznaczeniu trasy rowerowej o dlugosci 96 m w jezdni
ul.Wrzesniowej poprzez zastosowanie znakow P-27 (tzw. ,sierzantow rowerowych”) oraz budowie
drogi rowerowej o dtugosci 29 m i szerokosci 2 m oraz nawierzchni z betonu asfaltowego
barwionego na kolor czerwony w miejscu istniejacego chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;.
Realizacja projektu zaktada:

o budowe odcinka drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor
czerwony,
utozenie obrzezy,
rozbidrke istniejgcego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
rozbiorke obrzezy,
montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.

O O O O

D4.7 - Modernizacja ciagu pieszo-rowerowego - zmiana nawierzchni na beton asfaltowy oraz
poszerzenie od istniejacej kfadki do ul. Kopcowe;j.
Czes¢ D4.7 zadania polega na budowie ciggu pieszo-rowerowego o diugosci 172 m i szerokosci
3,5 m oraz budowie drogi dojazdowej o dtugosci 20 m i szerokosci 5,0 m w miejscu istniejgcego
chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;.
Realizacja projektu zaktada:

o budowe odcinka ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego

barwionego na kolor czerwony,
o ulozenie obrzezy,
o rozbiorke istniejgcego chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j,
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rozbiorke obrzezy,

budowe drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej do istniejgcych wjazdéw na posesje,
montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,
pomalowanie nawierzchni oraz barier istniejgcej ktadki nad rzeka Mleczna,

montaz oswietlenia zgodnego z obowigzujgcymi w Gminie Bierun Standardami
Projektowania oraz Wykonawstwa Oswietlenia Ulicznego.

o O O O O

D4.8 - Budowa drogi rowerowej w obszarze jezdni ul. Kopcowej - wg odrebnego
opracowania.

Czes¢ D4.8 zadania polega na budowie drogi rowerowej o dtugosci ok. 93 m wzdtuz jezdni
ul. Kopcowej - wg odrebnego opracowania.

D4.9 - Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wyznaczeniu
przejazdu rowerowego przez ul. Chemikow.
Czes¢ D4.9 zadania polega na budowie drogi rowerowej wzdtuz “Kadituba” - zadania CP.3 o
dlugosci 69 m i szerokosci 2 m oraz nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor
czerwony oraz na wyznaczeniu przejazdu rowerowego przez ul. Chemikow.
Realizacja projektu zaktada:

o budowe odcinka drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor
czerwony,
utozenie obrzezy,
wymiane kraweznikow betonowych na wtopione,
wycinke drzewa,
montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,
dodanie dwéch znakdéw aktywnych przy przejsciu i przejezdzie przez ul. Chemikow -
zasilane panelem fotowoltaicznym.

O O O O O

D5.1 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. sw. Kingi wraz z przejazdem
rowerowym i przejsciem dla pieszych.
Czes¢ D5.1 zadania polega na kontynuacji inwestycji z etapu | “Kompleksowa strategia
niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na terenie Gminy Bierun, obejmujgca budowe
dwéch zintegrowanych centrow przesiadkowych w dzielnicy Bieruri Nowy i Bierun Stary - etap |
zaprojektowanie i budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdtuz
ul. Turystycznej od ul. $w Kingi do istniejgcej drogi rowerowej Bierun Nowy - Bierun stary”t.j. na
budowie drogi rowerowej o dtugosci 30 m i szerokosci 2 m oraz chodnika o szerokosci 1,5 m.
Droga rowerowa ma by¢ wykonana z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony. Zadanie
skfada sie tez z wykonania przejazdu rowerowego i przejscia dla pieszych przez ul. sw. Kingi.
Realizacja projektu zaktada:

o budowe odcinka drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor
czerwony,
budowe chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego niebarwionego,
utozenie obrzezy oraz wymiane kraweznikéw betonowych na wtopione,
montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,
dodanie dwdéch znakdéw aktywnych przy przejsciu i przejezdzie przez ul. sw. Kingi -
zasilane panelem fotowoltaicznym.

O O O O

D5.2 - Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wraz z wykonaniem
oswietlenia od ul. $w. Kingi do ul. Zarzyna.
Czes$¢ D5.2 zadania polega na budowie wzmocnionej drogi rowerowej o dtugosci 223 m i
szerokosci 3,0 m oraz na wykonaniu nowego o$wietlenia. Na odcinku drogi rowerowej
dopuszczony bedzie ruch pojazdéw rolniczych do sasiadujgcych pol uprawnych oraz ruch pieszy.
Realizacja projektu zaktada:

o budowe odcinka wzmocnionej drogi rowerowej 0 nawierzchni z betonu asfaltowego
barwionego na kolor czerwony (gr. warstw 50 cm),
utozenie obrzezy,
montaz oswietlenia z systemem nadaznym (lokalizacja na co trzeciej oprawie),
niwelacja istniejacego spadku terenu pomiedzy ulicg $w. Kingi a nasypem,
zabezpieczenie drzewa (dab) przy ul. $w. Kingi oraz wycinka drzewa sasiadujgcego,

O O O O
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o inwentaryzacje, uporzadkowanie i pielegnacje zieleni wysokiej oraz zabezpieczenie na
czas budowy,

o wykonanie odwodnienia drogi rowerowej poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na
pozostate w obrebie dziatki tereny zielone,

o montaz oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.

INSTALACJA MONITORINGU:
ze wzgledu na bezpieczenstwo podréznych i oséb korzystajacych z toalety, wiaty rowerowej oraz
terenu “Kadtuba” planuje sie montaz niezaleznego systemu monitoringu. W ramach systemu
przewiduje sie zakup i montaz: rejestratora do 16 kanatéw, switch’a do 16 portéw, dysku do zapisu
materiatu wideo z kamer, rozbudowe instalacji elektrycznej oraz montaz kamer koputkowych.
Konieczne bedzie wyszkolenie pracownikow w zakresie obstugi systemu monitoringu.
llo$¢ kamer koputkowych zewnetrznych ze wstepng lokalizacjg montazu:
o dla zadania CP.1 - montaz 2 kamer w dwdch przeciwlegtych naroznikach wiaty rowerowej,
o dla zadania CP.2 - montaz 2 kamer, jedna obejmujaca teren przed wejsciem do
wolnostojacej toalety publicznej, druga dla zadaszenia przy toalecie,
o dla zadania CP.3 - montaz 5 kamer, dwie kamery obejmujgce siedzisko z zadaszeniem,
trzy kamery zainstalowane na projektowanych stupach oswietleniowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OZNAKOWANIA KIERUNKOWEGO
Piktogramy na oznakowaniu kierunkowym nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie
z normag I1ISO 3864-195 (PN-1SO 3864- 1:2006 — wersja polska) ,,.Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Czes¢ 1: Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa
stosowanych w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej”.
Wielkos¢ stosowanych znakow graficznych i piktograméw nalezy dostosowaé do odlegtosci,
z jakiej powinna by¢ czytelna informacja.
Nalezy jg obliczy¢ na podstawie wzoru: HZ = L x 0,01 Gdzie: HZ — wysokos$¢ znaku, L — odlegtos$¢
od znaku. Warto$¢ wynikowa nalezy uzna¢ za wymiar minimalny znaku czytelnego. Czytelnosc¢
znakow dla osob stabowidzacych nalezy dostosowac zgodnie
z wzorem: HZ = L x 0,09 Gdzie: HZ — wysokos¢ znaku, L — odlegtosé od znaku Przyktadowo przy
odlegtosci czytania 10 m, wysokos¢ piktogramoéw powinna wynosi¢ min. 10 cm, a dla oséb
stabowidzacych znak bedzie czytelny jesli zwiekszymy jego wysokos¢ do min. 90 cm.
Mapy / tablice informacyjne dotyczace infrastruktury rowerowej oraz Centrum Przesiadkowego
sugeruje sie rozwigzacé takze jako plany tyflograficzne (dotykowe), ktére mozna instalowaé
w wybranych na pdzniejszych etapach projektowych, miejscach.
Mapa / tablica tyflograficzna powinna zawierac:
o kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie gtéwnych przestrzeni
obstugi uzytkownikow),
o opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukte sciezek dotykowych,
o legende opisujacg wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne,
o oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajacej tzw. ,jeste$ tutaj” nalezy zaznaczyc¢
w sposob bardzo czytelny zaréwno dla os6b z dysfunkcjg wzroku, jak i os6b widzacych np.
czerwone wypukie pole,
o jezeli wykonano plany tyflograficzne, to dla zapewnienia poprawnosci ich wykonania
odbioru powinien dokonac specjalista w zakresie tyflografiki lub uzytkownicy niewidomi
i stabowidzacy.

WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W celu utatwienia poruszania sie osobom niepetnosprawnym zastosowano:

o dla oséb z dysfunkcjg ruchu przed kazdym przejsciem dla pieszych obnizone krawezniki,
umozliwiajgce samodzielnie wjazd na przejscie dla pieszych osobom na wozkach
inwalidzkich,

o dla oséb niedowidzgcych oraz niewidzacych przed przejsciami dla pieszych zastosowano
strukturalne betonowe ptytki chodnikowe typu STOP z wyczuwalnymi guzami oraz
w kontrastowym (zéttym) kolorze na pasie szerokosci 0,5m.

Dostep do terenu “Kadtuba” poprzez rampe ze spocznikami i balustradg z dolnym pochwytem,
zejscie z “Grobli” do ul. Wylotowej poprzez rampe ze spocznikami i balustradg z doinym
pochwytem.
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WYTYCZNE DROGOWE - PROJEKTOWE TRAS ROWEROWYCH | KONSTRUKCJI
DROGOWYCH

WYTYCZNE PROJEKTOWE TRAS ROWEROWYCH

Nawierzchnie drogi dla roweréw nalezy zaprojektowac z betonu asfaltowego barwionego na kolor
czerwony (nie dotyczy odcinka od D2.1 do D2.4, gdzie przewidziano nawierzchnie mineralng
wodoprzepuszczalng),

Minimalny wymiar jednokierunkowej drogi dla roweréw lub pasa ruchu dla roweréw to 1,5m.
Minimalne wymiary dwukierunkowej drogi dla roweréw to 2m (zalecane 2,5m),

Nawierzchnie z betonu asfaltowego uktadaé przy pomocy automatycznego rozscietacza,
Potaczenia drég dla rowerdw z jezdnig wykonywane bez kraweznikéw i bez ciekow
przykraweznikowych (ewentualnie: Wszystkie krawezniki w ciggu tras rowerowych zniwelowane do
0 cm),

Wszystkie potgczenia tras rowerowych ze sobg oraz z jezdnig wykonywaé przy pomocy tukéw
poziomych (min 4m),

Na odcinkach liniowych rekomendowane tuki poziome nie mniejsze niz 20 metrow,

Od tras rowerowych zachowac skrajnie poziomg 0,5m (absolutne minimum to 0,2m),

W rejonie potaczen drég dla rowerdw z jezdniami dla ruchu ogélnego nalez ksztattowac je jak
klasyczne skrzyzowania. Drogi dla roweréw powinny zosta¢ wyposazone w znaki pionowe C-13a
oraz A-7 w rozmiarze MINI. W celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym wjazdem pojazdow
droge dla rowerdw nalezy zabezpieczy¢ odblaskowym stupkiem przeszkodowym jednoczesnie
poszerzajac jg do 3m.

KONSTRUKCJE DROGOWE

Konstrukcja drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony:
-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S barwionego gr. 4 cm,

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,
-warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 16 cm;

taczna grubosé warstw konstrukcji wynosi 30 cm.

Konstrukcja wzmocniona drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor
czerwony:

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S barwionego gr. 4 cm,

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,
-warstwa odsgczajgca z pospoétki gr. 16 cm,

-grunt stabilizowany spoiwem o Rm = 1,5 MPa gr 10 cm,

-grunt niewysadzinowy o grupie nosnosci G1 gr.10 cm;

taczna grubosé warstw konstrukcji wynosi 50 cm.

Konstrukcja chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego:

-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm,

-podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,
-warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 16 cm;

taczna grubosé warstw konstrukcji wynosi 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowe;:

-kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm,

-miat kamienny gr. 3 cm,

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,
-warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 10 cm.

taczna grubos¢ warstw konstrukcji wynosi 31 cm.

Konstrukcja nawierzchni z ptyt betonowych 50x50:

-kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 7 cm,

-miat kamienny gr. 3 cm,

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,
-warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10 cm.

taczna grubosc¢ warstw konstrukcji wynosi 30 cm.
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Konstrukcja nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej:

-nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna 0/8mm gr. 3 cm,

-nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna 0/16mm gr. 5 cm,

-podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm,

-warstwa wzmocnionego podtoza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/63 20 cm.
taczna grubosé warstw konstrukcji wynosi 43 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR3):

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

-oczyszczenie i skropienie emulsjg w ilosci 0,1 do 0,3 kg/m”2 pozostatego asfaltu,

-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,

-oczyszczenie i skropienie emulsjg w ilosci 0,3 do 0,5 kg/m”2 pozostatego asfaltu

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm,

-podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
-kamiennego gr. 20 cm,

-grunt stabilizowany spoiwem o Rm = 2,5 MPa gr 15 cm,

taczna grubosé warstw konstrukcji wynosi 51 cm.

Konstrukcja wyniesienia:

-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

-oczyszczenie i skropienie emulsjg w ilosci 0,1 do 0,3 kg/m”2 pozostatego asfaltu,
-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm,

-oczyszczenie i skropienie emulsjg w ilosci 0,3 do 0,5 kg/m*2 pozostatego asfaltu
-podbudowa z betonu asfaltowego po sfrezowaniu nawierzchni na gt.4cm.

Konstrukcja obrzeza betonowe:

-obrzeze betonowe 8x30 cm,

-podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
-fawa betonowa 10 cm,

-podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Konstrukcja wtopionego kraweznika betonowego (na przejazdach rowerowych):
-kraweznik betonowy 15x20 cm,

-podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,

-fawa betonowa 15 cm,

-podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Konstrukcja obnizonego kraweznika betonowego (na przejsciach dla pieszych):
-kraweznik betonowy 15x22 cm,

-podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,

-tawa betonowa 15 cm,

-podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Projekty poszczegdlnych odcinkéw nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z przedstawiong
koncepcja, po uwzglednieniu zmian wyniklych na podstawie uzyskanych uzgodnien i decyzji oraz
konsultacji z Inwestorem.

Realizacja zadania odbedzie sie na podstawie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét, ktérego
dokona Wykonawca.

WYTYCZNE DROGOWE: WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
podstawa prawna:

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
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o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegobtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu oraz
projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac, zatwierdzone przez zarzgdzajgcego
ruchem.

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Oznakowanie poziome obejmuje znaki podtuzne i poprzeczne, strzatki, znaki uzupetniajace. Na
catosci zakresu wykonaé oznakowanie poziome grubowarstwowe, chemoutwardzalne masami o
gr. min. 2,5 mm. wzbogacone o materiaty poprawiajgce odblaskowosc.

Do oznakowania pionowego tras rowerowych nalezy uzy¢ znakéw MINI (symbol MI) pokrytych folig
odblaskowg typu 2, zamontowanych na ocynkowanych stupkach stalowych lub na istniejgcych
stupach lub latarniach ulicznych. Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii
prostopadtej od osi trasy o ok. 5%. Jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie
tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz jego kierunku.

WYTYCZNE TECHNICZNE DLA TOALETY WOLNOSTOJACEJ

Toalete publiczng zaprojektowano jako obiekt wolnostojacy, prefabrykowany, przeznaczony do
montazu na miejscu posadowienia.

Obiekt sktada sie z:

o toalety (kabiny) dostepnej dla uzytkownikéw, uni-sex,

o komory technicznej dostepnej dla serwisantéw od strony kabiny. Komora jest
przeznaczona na umiejscowienie urzadzen sanitarnych i elektrycznych oraz do
przechowywania srodkéw czystosci.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajgce sie na wézku
inwalidzkim, co zapewnia:

o poziom podiogi wyniesiony +0,02 m nad poziom chodnika

drzwi szerokosci 90cm w Swietle

wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o $rednicy 150 cm

umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci.

pochwyty dla niepetnosprawnych

umiejscowienie wszystkich przyciskow i urzadzen na wysokosciach odpowiadajacych
osobom na woézkach inwalidzkich (min. 800 mm, max 1200 mm)

Przewidywana max. liczba uzytkownikéw: 2500 do 3500 oséb/miesigc, okoto 100 oséb /dobe.
Czas dziatania: toaleta przeznaczona jest do dziatania 24 godz. / dobe przez wszystkie dni
tygodnia.

Przewidziano okresowg obstuge techniczno-sanitarng. Do zadan serwisu nalezy:

opréznienie kosza na smieci, wyczyszczenie Scian i podtogi oraz lustra, sprawdzenie stanu

i uzupetnienie papieru toaletowego, mydta, srodka zapachowego, biezgca konserwacja elementéw
wykonanych ze stali nierdzewnej, sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen.

O O O O O

WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE: PRACE ZWIAZANE Z BUDOWA
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

ZADASZENIE SIEDZISKA PRZY ZABYTKOWEJ STUDNI:
konstrukcja:

o gtdéwna konstrukcje zadaszenia siedziska beda tworzyty elementy stalowe — profil
zamkniety 150x50x3mm, skfadajgce sie ze stupa nachylonego pod katem oraz belki
wspornikowej

o elementy gtéwne stalowe bedg zakotwione do fundamentu przy pomocy chemicznie
wklejanych kotew 4 x M20

o przestrzen pomiedzy elementami stalowymi bedzie wypetniona modutowymi elementami
drewnianymi 150x50cm o takim samym ksztalcie

o elementy drewniane w rozstawie osiowym 9 cm, potagczone miedzy sobg za pomocqg
ocynkowanego preta gwintowanego ®16 wkrecanego w tulejki umieszczone w kazdym
z elementéw

STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GALESKI
ul.Poniatowskiego 25 * 43-300 Bielsko-Biata « +48 531615370 « biuro@galeski.com.pl « www.galeski.com.pl 41


http://www.galeski.com.pl/
http://www.galeski.com.pl/

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY DLA ZADANIA "KOMPLEKOWA STRATEGIA NISKOEMISYJNA
PRZECIWDZIALAJACA ZMIANOM KLIMATU NA TERENIE GMINY BIERUN OBEJMUJACA BUDOWE DWOCH
ZINTEGROWANYCH CENTROW PRZESIADKOWYCH W DZIELNICY BIERUN NOWY | BIERUN STARY - ETAP II"

o

(¢]

kazdy z modutowych elementéw drewnianych mocowany do belki podwalinowej

16 x 16cm, kotwione do fundamentu co 1,5m M16

fundament liniowy szer. 30cm h=100cm, zwienczony poszerzeniem do 50 cm,

beton C16/20, zbrojenie — siatka 8 15/15

siedziska wykonane z drewna o profilu 150x50cm, skrecone ze sobg w rame wkretami
ocynkowanymi ®6, mocowane do belek podwalinowych 10 x 10 cm kotwionych do
fundamentu co 1,5m M12

wiata pokryta dachem ptaskim, jednospadowym, przykrytym ptytami z poliweglanu.

e Kkolejnosc¢ robot:

o
(¢]

O O O O

o

zdjecie humusu

wykonanie wykopow pod fundamenty wraz z szalunkiem pod poszerzenie w gornej czesci
fundamentu

wykonanie fundamentoéw wraz z izolacjg przeciwwilgociowg

wklejenie kotew chemicznych lub umieszczenie ich podczas betonowania

montaz konstrukcji stalowej

montaz elementéw drewnianych zadaszenia oraz siedziska na wczesniej osadzonych
belkach podwalinowych

wykonanie poszycia z poliweglanu wraz z obrébkami z blachy stalowej ocynkowane;j.

WIATA ROWEROWA:
e konstrukcja:

o

o O O O O

wiata rowerowa bedzie obiektem o konstrukcji drewnianej — szkieletowej,
fundamenty punktowe z betonu C16/20 40 x 40cm h=100cm

stupy drewniane 14 x 14 cm

ptatwie podituzne drewniane 14 x 14 cm

belki poprzeczne drewniane 7 x 14 cm

wiata pokryta dachem ptaskim, jednospadowym, przykrytym ptytami z poliweglanu na
ruszcie z drewnianych kantéwek 3 x 3 cm.

e kolejnosc¢ robot:

(6]
o
(¢]

(o]

zdjecie humusu

wykonanie wykopow pod fundamenty

wykonanie fundamentéw wraz z izolacjg przeciwwilgociowg — osadzenie stalowych kotew
montazowych

montaz szkieletu konstrukcyjnego z elementéw drewnianych wraz ze stezeniami bocznymi
— z pretow stalowych

wykonanie poszycia z poliweglanu wraz z obrébkami z blachy stalowej oraz orynnowaniem

WOLNOSTOJACA, PREFABRYKOWANA TOALETA WRAZ Z ZADASZENIEM:
e konstrukcja:

(0]

O O O O O O

toaleta prefabrykowana bedzie posadowiona na zageszczonej warstwie z kruszywa
tamanego 12 -31,5mm, gr. 20cm

czes¢ zadaszona bedzie miata konstrukcje drewniang — szkieletowa,

fundamenty punktowe z betonu C16/20 40 x 40cm h=100cm

stupy drewniane 14 x 14 cm

ptatwie podtuzne drewniane 14 x 14 cm

belki poprzeczne drewniane 7 x 14 cm

wiata pokryta dachem ptaskim, jednospadowym, przykrytym ptytami z poliweglanu na
ruszcie z drewnianych kantéwek 3 x 3 cm.

e kolejnosc¢ robot:

o
o

zdjecie humusu

wykonanie wykopow pod fundamenty oraz wykonanie podbudowy pod prefabrykowang
toalete

wykonanie fundamentow wraz z izolacjg przeciwwilgociowag — osadzenie stalowych kotew
montazowych

montaz szkieletu konstrukcyjnego z elementéw drewnianych

wykonanie poszycia z poliweglanu wraz z obrébkami z blachy stalowej ocynkowanej oraz
orynnowaniem.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

kolejnosc¢ robdt:

wydzielenie obszaru prac remontowy na czas budowy, oznaczenie i zabezpieczenie ich;

usuniecie istniejgcego pokrycia chodnika;

usuniecie istniejgcego podktadu pod pokryciem chodnika;

usuniecie dotychczasowej zieleni niskiej (trawy);

wytyczenie nowych traktéw pieszych wedtug projektu zagospodarowania;

wyznaczenie miejsca postawienia wiaty i toalety;

wyznaczenie i wylanie fundamentéw pod wiate rowerowa, siedzisko z zadaszeniem

i toalete;

postawienie drewnianej konstrukcji wiaty oraz zadaszenia;

wytyczenie i wykonanie nowego systemu oswietlenia na terenie “Kadtuba”;

wykonanie cokotu pod stojaki rowerowe;

wykonanie stojakéw rowerowych - konstrukcja w ksztatcie odwréconej literu U, mocowana

Srubami do cokotu betonowego lub bezposrednio zabetonowana w podtozu;

o wykonanie obrzezy betonowych dla chodnikéw - krawezniki betonowe 6x20x100cm
osadzane na zaprawie betonowej

o ufozenie nawierzchni chodnikéw betonowag kostkg brukowg 20x10x8cm na 3 cm podsypki
cementowo-piaskowej 1:4;

o ustabilizowanie nawierzchni wibratorem powierzchniowym;

o wysadzenie nowej trawy;

o nasadzenie nowej zieleni Sredniowysokiej i zimozielonej w otoczeniu wiaty rowerowe;j,
toalety i na terenie “Kadtuba”,

o montaz samoobstugowej stacji obstugi rowerdéw.

O O O O O O O

O O O O

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE: WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYLACZY | SIECI

INSTALACJA | SIECI ELEKTRYCZNE

Zakres dotyczy zadan CP.1, CP.2, CP.3, D1.3, D2.2, D2.3, D2.4, D4.5, D4.7, D5.2.

Trase kabli oraz rozmieszczenie stupdéw, pokazano na zatgczonych rysunkach

PFU-03, PFU-04, PFU-06, PFU-07, PFU-08, PFU-09.

Dla przedmiotowego zakresu nalezy wystapi¢ o warunki przytgczenia do Tauron Dystrybucja S.A.
Ztgcza pomiarowe zaprojektowacé i wybudowac zgodnie z uzyskanymi do Tauron Dystrybucja S.A.
warunkami przytagczeniowymi.

Projektowane kable elektroenergetyczne dla zasilania wiaty rowerowej oraz toalet, kable
elektroenergetyczne dla zasilania oswietlenia ulicy - pokazano na zatgczonych rysunkach.

Kable nalezy utozy¢é w wykopie na gtebokosci 70 cm, na warstwie piasku o grubos$ci co najmniej 10
cm Utozone kable zasypaé warstwag piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwg ziemi bez
kamieni o grubosci min. 15 cm nastepnie przykry¢ na catej dlugosci folig z tworzywa sztucznego
(polietylen) o trwatym kolorze niebieskim, grubosci co najmniej 0,3 mm i szerokosci 20 cm.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Folia powinna wystawac co najmniej
50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Kabel utozony w ziemi powinien by¢
zaopatrzony na catej swej dtugosci w trwate oznaczniki wykonane np. z otowiu rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 10m z opisami wg N SEP-E-004. Rury ochronne nalezy
zakonserwowac, a konce zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie do nich opadéw
atmosferycznych i zanieczyszczenh. Przy wyjsciu kabla z rury ochronnej pozostawi¢ zapas kabla
ok. 1,5 m.

W zakresie zadania CP.3 - przebudowa stupa NN: Dla przedmiotowego zakresu nalezy wystgpi¢
o warunki przebudowy do Tauron Dystrybucja S.A.

Uwaga: po utozeniu linii kablowej nalezy dokonac¢ jej sprawdzenia :

- Sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt przy pomocy przyrzadu o napieciu nie przekraczajgcym 25V.

- Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabla induktorem o napieciu 2,5 kV.

Wyniki pomiaru nalezy uzna¢ za pozytywne jesli rezystancja jest wieksza niz 50 M/km. Wyniki
pomiaréw dotgczy¢ do dokumentacji odbiorczej w formie protokotu.

OSWIETLENIE

Budowe oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Gminie Bierun Standardami
Projektowania oraz Wykonawstwa Oswietlenia Ulicznego.

Wymagania dotyczace opraw (Typ P):
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o Zastosowac¢ oprawy w wersji ze sterownikiem lokalnym, ktéry umozliwi zaréwno
sterowanie zasilaczem LED, jak i komunikacje pomiedzy sterownikiem centralnym oraz
pomiedzy innymi sterownikami lokalnymi pracujgcymi w tej same;j sieci.

Na drodze rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym (D5.2 - odcinek od Sw. Kingi do
ul. Zarzyna), na czesci opraw zastosowane zostang sterowniki pracujace w systemie
nadgznym. Oprawy te, dzieki innowacyjnemu rozwigzaniu polegajacemu na uzyciu
sterownika pracujgcego w systemie nadaznym, po wykryciu osoby powodujacej ruch
(np. rowerzysty) rozswietlg sie do petnej mocy oprawy, podajac jednoczesnie sygnat do
kolejnych opraw, rozswietlajgc droge przed osobg poruszajaca sie i przygasajac po
zadanym przez uzytkownika czasie. Zastosowany system nadazny bedzie spojny z takim
samym systemem projektowanym i wykonywanym w ramach budowy oswietlenia drogi
rowerowej komunikujgcej Centrum Przesiadkowe w czesci staro i nowobierunskiej
(odcinek od ul. Baryki do ul. Koscielnej).
o Do podstawowych zadan sterownika lokalnego nalezy:
m oszczedzanie energii poprzez wbudowane konfigurowalne algorytmy temu stuzace
m.in. VPO (moc wirtualna), ktéra pozwala unikng¢ przewymiarowania instalacji,
m monitorowanie podstawowych funkgcji takich jak pomiar napiecia, pradu,
wspotczynnika mocy czasu dziatania i zuzytej energii elektrycznej,
m raportowanie btedéw, wszystkie odchylenia od parametrow zaprogramowanych sg
wysytane do sterownika centralnego i wyswietlane w interfejsie uzytkownika.
Kolor obudowy oprawy — RAL 7038,
Temperatura barwowa — neutralny biaty (4000 K +/-10%),
Parametry techniczne oprawy w technologii LED,
Materiat korpusu — odlew aluminium,
Materiat klosza — poliweglan ptaski,
Stopien odpornosci klosza (szkto) na uderzenia mechaniczne - IK09 lub IK10,
Szczelnos¢ komory optycznej - IP66,
o Szczelnosé komory osprzetu - IP66,
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

O O O O O O O

WYMAGANIA DOTYCZACE ZIELENI: WYCINKA, NASADZENIA, PIELEGNACJA

Wycinke zieleni prowadzi¢ po uprzednim jej zinwentaryzowaniu, w zimie poza okresem legowym
ptakéw, po uprzednim zgtoszeniu wycinki do odpowiedniego Urzedu Miasta lub Gminy.

Na terenie budowy niezbedne jest zabezpieczenie istniejgcych drzew przez Wykonawce w celu
unikniecia ryzyka ich uszkodzenia (w mys| ustawy o ochronie przyrody (art. 82.1) oraz przepisow
ustawy Prawo budowlane (rozdz.3, art. 22). Caty pien powinien zosta¢ ostoniety wokoto deskami
Scisle przylegajgcymi do pnia nie nizszymi niz 150 cm. Dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sie na
podtozu. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy). Zamiast
desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty. W czasie upatéw
nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazania korzeni na przesuszenie. Prace w obrebie korzeni
nalezy wykonywac tylko sposobem recznym z duzg ostroznoscia.

Na opracowanym terenie zaproponowano wykonanie trawnika.

Mieszanki traw dobrane zostaty w zaleznosci od ilo$ci dostepnosci swiatta stonecznego i petnigce;j
funkcji. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujaca
charakterystyke:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Najbardziej odpowiednia kwasowos¢ gleby dla traw miesci sie w przedziale pH 5,5-7,0. Nalezy
uzy¢ gotowej mieszanki traw, ktéra powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
zdolnos¢ kietkowania.

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
o teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
o teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw - obrzezy o ok. 13 cm - jest to
miejsce na ziemie urodzajng (ok. 7 cm) i darnine (ok. 3 cm),
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o przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik — obrzeze powinien znajdowaé

sie 2 do 3 cm nad terenem,

o teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

o ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

o przed utozeniem trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg

lub zagrabic.

WYBURZENIA | DEMONTAZE
uwagi:
realizowa¢ z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa:
roboty nalezy wykonywac zgodnie z:
o  rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 108, poz. 953);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126);

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen

technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263);
Teren, na ktérym bedzie sie odbywac rozbidrka obiektu nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.
Materiaty budowlane i gruz zostang przewiezione do odpowiednich punktéw utylizacji tego typu
odpadow. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywoéz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy.
Przed przystapieniem do prac upewnic sie ze doptyw pradu i wody jest odciety
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego elementu.

Nalezy systematycznie usuwaé gruz i materiaty budowlane z terenu rozbioérki w szczelnych
workach.

PRACE PORZADKOWE
ponowny montaz istniejgcych tawek parkowych i koszy w obrebie zadania D1.0,
wywoz gruzu, utylizacja materiatu pochodzacego z rozbiérek wraz z optatg za utylizacje,
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UWAGI KONCOWE
wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone odpowiednimi projektami, uzgodnieniami
i pozwoleniami;
w razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych PFU okolicznosci nalezy kontaktowac sie
z jednostkg projektowa;
wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢, a w przypadku wystapienia réznic projektowany
uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w programie
funkcjonalnym;
do realizacji inwestycji przystgpi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentaciji;
zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690),
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
o Przepisami techniczno budowlanymi
o Obowigzujgcymi normami
o Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang

arch. Jakub Gateski
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