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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
● Szczegółowy opis zamówienia sporządzony przez zamawiającego oraz ustalenia z inwestorem. 
● Wizja lokalna. 
● Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego odpowiednich terenów w Gminie Bieruń. 
● Standardy projektowania oraz wykonawstwa oświetlenia ulicznego w Gminie Bieruń. 
● UCHWAŁA NR III/6/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie 

utworzenia Zespołu parków kulturowych pod nazwami Park Kulturowy dla Obszaru 
Staromiejskiego i Park Kulturowy dla Obszaru Grobli. 

● Literatura fachowa z zakresu projektowania, m.in. obiektów małej architektury, tras rowerowych 
oraz instalacji elektrycznych i oświetlenia ulicznego. 

● Literatura fachowa z zakresu standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
PODSTAWA PRAWNA 

● Dziennik Ustaw z 24 września 2013 r. poz. 1129 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

● Prawo budowlane 2018 (czerwiec) tekst jednolity (Dz.U. z 2018-04-30). 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)  
z późniejszymi zmianami (brzmienie od 01-01-2018). 

● Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych". 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

● Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach. 

 
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadania “Kompleksowa 
strategia nieskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń, obejmująca 
budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - 
etap II” 
 
Zakres opracowania dotyczy: 

● budowy Centrum Przesiadkowego w obrębie dworca autobusowego w Bieruniu Starym - 
poszerzenie oferty komunikacyjnej dla korzystających z dworca o parking dla rowerów, zadaszone 
miejsce do oczekiwania przy zabytkowej studni, wolnostojącą prefabrykowaną toaletę publiczną z 
zadaszeniem. 

● budowy tras rowerowych oraz pieszo-rowerowych uzupełniających istniejącą sieć połączeń 
komunikacyjnych łączących tereny mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe z Centrami 
Przesiadkowymi jako głównymi punktami spinającymi układ komunikacyjny;  

● połączenia trasami rowerowymi Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Nowym (Etap 1) z Centrum 
Przesiadkowym w Bieruniu Starym (Etap 2). (rys. PFU-S1 - SCHEMAT POŁĄCZENIA: CENTRÓW 
PRZESIADKOWYCH W BIERUNIU STARYM I BIERUNIU NOWYM) 
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Celem opracowania jest stworzenie kompleksowego systemu tras rowerowych dla Bierunia 
Starego i Nowego oraz budowa Centrum Przesiadkowego uzupełnionego o miejsce do 
bezpiecznego i wygodnego parkowania rowerów, oczekiwania na autobus (Kadłub) oraz 
parkowania aut (istniejący parking).  
Dokumentacja pozwalająca na prawidłową realizację następnych etapów inwestycyjnych w ramach 
przetargu “zaprojektuj i zbuduj”. 

 
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie zostało podzielone na części pod względem zakresu i rodzaju prac planowanych w 
danym miejscu. Oznaczenia są jednoznaczne dla całego PFU i zgodne z częścią rysunkową. 
Dla poprawnego zlokalizowania danej części opracowania należy posłużyć się rysunkiem 
PFU-01-ZAKRES OPRACOWANIA-PLAN OGÓLNY. 
 
CENTRUM PRZESIADKOWE: 

● CP.1 ​- Budowa wiaty rowerowej - 32 stanowiska wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów 
oraz miejscem przygotowanym dla systemu Roweru Metropolitalnego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną.  

● CP.2​ - Budowa prefabrykowanej, wolnostojącej toalety publicznej (damsko/męska) dostępnej dla 
osób niepełnosprawnych wraz z wygrodzeniem jej w formie ściany wolnostojącej z miejscem dla 
oczekujących na autobus oraz infrastrukturą techniczną. 

● CP.3​ - Zagospodarowanie terenu "Kadłuba" (mała architektura, zadaszona ławka, zieleń, chodniki 
/dojścia, oświetlenie) jako miejsca dla oczekujących na autobus oraz lokalna atrakcja turystyczna. 

 
TRASY ROWEROWE: 

● D1.0​ - Wytyczenie ścieżki rowerowej na istniejącym chodniku w obszarze Centrum 
Przesiadkowego - Dworca Autobusowego. 

● D1.1 ​- Wyznaczenie trasy rowerowej w obszarze jezdni na ul. Zdrowia. 
● D1.2​ - Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ul. Krakowskiej wraz z poszerzeniem miejscowym ul. 

Krakowskiej oraz budową wyniesionego skrzyżowania w rejonie Grobli. 
● D1.3​ - Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego na istniejącym łączniku ulic Krakowskiej  

i Barańcowej wraz z oświetleniem łącznika. 
● D2.1​ - Oznakowanie istniejącego ciągu pieszo - rowerowego na "Grobli". 
● D2.2​ - Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz oświetlenia w miejscu istniejącej ścieżki na "Grobli". 
● D2.3​ - Budowa drogi rowerowej w postaci zjazdu rowerowego z "Grobli" z połączeniem z istniejącą 

ścieżką rowerową na ulicy Wylotowej. 
● D2.4​ - Budowa chodnika z "Grobli" wraz z zejściem w formie schodów do ul. Wylotowej. 
● D3.1​ - Budowa (przedłużenie) drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Chemików do skrzyżowania  

z ul. Turyńską. 
● D3.2​ - Przeprowadzenie drogi rowerowej przez skrzyżowanie ulic Chemików, Turyńskiej 

i Ekonomicznej. 
● D3.3​ - Budowa drogi rowerowej i chodnika  wzdłuż ul. Ekonomicznej. 
● D4.1​ - Budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem i oświetleniem od ul. Licealnej do ul. 

Marcina - wg odrębnego opracowania (pozwolenie na budowę).  
● D4.2​ - Wykonanie przejazdu rowerowego wraz z wyznaczeniem trasy rowerowej w obszarze  

ul. Licealnej. 
● D4.3​ - Wyznaczenie trasy rowerowej na istniejącym chodniku na terenie Liceum 

Ogólnokształcącego i Hali Sportowej BOSiR. 
● D4.4​ - Wyznaczenie trasy rowerowej na istniejącej jezdni ul. Szarych Szeregów oraz na 

istniejącym parkingu. 
● D4.5​ - Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z oświetleniem 

(pomiędzy ul. Szarych Szeregów a ul. Wrześniową). 
● D4.6​ - Wyznaczenie trasy rowerowej w ciągu ul. Wrześniowej oraz budowa drogi rowerowej  

o nawierzchni z betonu asfaltowego od ul. Wrześniowej do istniejącej kładki nad rzeką Mleczną. 
● D4.7​ - Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego - zmiana nawierzchni na beton asfaltowy oraz 

poszerzenie od istniejącej kładki do ul. Kopcowej. 
● D4.8​ - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Kopcowej (wg odrębnego opracowania). 
● D4.9​ - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Chemików do dworca autobusowego i parkingu 

rowerowego (CP.1) oraz dalej wytyczenie przejazdu przez ul. Chemików.  
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● D5.1 -​ Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. św. Kingi wraz z przejazdem rowerowym 

i przejściem dla pieszych. 
● D5.2 - ​Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wraz z oświetleniem od ul. św. 

Kingi do ul. Zarzyna. 
 

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES 
ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
1.4.1. LOKALIZACJA 

Zakres opracowania obejmuje obszar centrum Bierunia Starego. Projektowana infrastruktura 
rowerowa połączy istniejące drogi rowerowe i stworzy spójny system dróg rowerowych w Bieruniu. 
Charakterystyczne punkty miasta, które będzie łączyć projektowana infrastruktura rowerowa to: 
istniejący Dworzec Autobusowy, “Grobla”, Liceum Ogólnokształcące z Halą BOSiR, obszar 
ścisłego centrum, obszary mieszkalne (os.Homera), obszary przemysłowe (ul.Ekonomiczna - 
Specjalna Strefa Ekonomiczna). 

 
1.4.2. PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI 

 

Całkowita długość projektowanych dróg rowerowych: 1746 m 

Całkowita długość projektowanych tras rowerowych wyznaczonych w obrębie 
jezdni za pomocą znaków poziomych P-27: 

693 m 

Całkowita długość tras rowerowych, malowanych farbą chemoutwardzalną po 
istniejącej nawierzchni:  

124 m 

Całkowita długość projektowanych ciągów pieszo-rowerowych:  837 m 

Całkowita długość projektowanych chodników: 220 m 

SUMA DRÓG ROWEROWYCH, TRAS ROWEROWYCH, CIĄGÓW PIESZO 
- ROWEROWYCH I CHODNIKÓW OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 

3620 m 

 
1.4.3. STAN ISTNIEJĄCY 

Opracowanie zostało podzielone na części pod względem zakresu i rodzaju prac planowanych  
w danym miejscu. Oznaczenia są jednoznaczne dla całego PFU i zgodne z częścią rysunkową. Dla 
poprawnego zlokalizowania danej części opracowania należy posłużyć się rysunkiem 
PFU-01-ZAKRES OPRACOWANIA-PLAN OGÓLNY. 
 

CP.1 i CP.2 
nr działek: 1254/204 
 
Teren przeznaczony pod budowę toalety  
i wiaty znajduje się pomiędzy chodnikiem 
łączącym ul. Chemików i ul. Zdrowia  
a betonowym ogrodzeniem.  
Obszar jest porośnięty zielenią niską i wysoką 
oraz jest w niewielkim spadku w kierunku 
ogrodzenia. 
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CP.3 
nr działek: 1020/295 
 
Teren “Kadłuba” zlokalizowany jest w zakresie 
ul. Chemików oraz istniejącego Dworca 
Autobusowego. Obszar jest w większości 
porośnięty zielenią niską oraz wysoką.  
Do wybrukowanego placu wokół zabytkowej 
studni prowadzi rampa oraz schody - 
położenie około 1,8 m poniżej poziomu jezdni. 

 

D1.0 
nr działek: 1254/204 
 
Przebieg projektowanej drogi planowany jest 
po istniejącym chodniku łączącym ul. 
Chemików i ul. Zdrowia. Szerokość chodnika 
wynosi około 3,5 m, nawierzchnia - kostka 
brukowa betonowa. 

 

D1.1 
nr działek: 1349/206, 187/175 
 
Przebieg projektowanej trasy rowerowej 
znajduje się w obrębie ul. Zdrowia, która łączy 
Dworzec Autobusowy z ul. Krakowską.  
Uśredniona szerokość jezdni wynosi około 
6,3 m i jest wykonana z cegły brukowej 
klinkierowej. 

 

D1.2 
nr działek: 188/175, 1989/41 
 
Projektowana dwukierunkowa droga rowerowa 
od ul. Zdrowia do istniejącego ciągu 
pieszo-rowerowego zlokalizowana jest na ul. 
Krakowskiej. 
 
Jest to droga powiatowa o szerokości ok. 8,5 
m oraz z pasem zieleni niskiej i wysokiej po 
obu stronach.  
Droga pokryta jest nawierzchnią asfaltową. 
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D1.3 
nr działek: 1904/92, 492/92 
 
Istniejący ciąg pieszo-rowerowy (łącznik) jest 
zlokalizowany pomiędzy ul. Krakowską  
a ul. Barańcową.  
Ciąg jest w całości pokryty nawierzchnią 
z kostki betonowej.  
Szerokość ciągu wynosi około 2,6 m. 

 

D2.1 
nr działek: 60, 733/26 
 
Istniejący ciąg pieszo-rowerowy na “Grobli”.  
Ciąg jest w całości pokryty nawierzchnią  
z kostki betonowej.  
Na całej długości zadania D2.1 znajdują się 
elementy małej architektury (kosz + ławka), 
latarnie parkowe oraz tablice informacyjne. 
 

 

D2.2; D2.3; D2.4 
nr działek: 556/33, 57 
 
Projektowany przebieg ciągu pieszo-rowerowy, 
zjazd oraz zejście w formie schodów są 
zlokalizowane na “Grobli” na odcinku od 
istniejącej kładki nad ul. Chemików do ul. 
Wylotowej. 
Teren jest porośnięty zielenią niską, dużą 
ilością drzew oraz przebiega przez niego 
ścieżka gruntowa. 
Szerokość płaskiej części “Grobli” jest 
zróżnicowana - uśredniona wartość to  
ok.3,6 m. 
 

 

D3.1; D3.2; D3.3: 
nr działek: 721/37, 718/37, 719/37, 716/37, 
715/37, 713/36, 712/36, 711/36, 710/36, 
707/36, 708/36, 600/35, 705/35, 598/36, 
445/35, 442/34, 443/34, 785/34 
 
Projektowane przedłużenie istniejącej drogi 
rowerowej i chodnika jest zlokalizowane 
wzdłuż ul. Chemików (dr. powiatowa)  i ul. 
Ekonomicznej (dr. gminna) oraz skrzyżowania 
z ul. Turyńską (DK-44). Jednocześnie przez ul. 
Turyńską jest zbudowane przejście dla 
pieszych, które wymaga rozbudowy o przejazd 
dla rowerów.  Teren jest niemal w całości 
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porośnięty zielenią niską oraz na prawie całej 
długości jest ukształtowany jako skarpa, która 
wymaga poszerzenia i wzmocnienia. 

D4.1: 
nr działek: 137/79, 353/63, 355/63, 2012/55, 
2014/55, 2015/56 i 2016/56 
 
Droga rowerowa wraz z oświetleniem jest 
objęta odrębnym opracowaniem (opracowanie 
ma pozwolenie na budowę). 
Miejsce połączenia drogi rowerowej  
z przebiegiem trasy rowerowej zadania D4.2 
znajduje się obok istniejącego parkingu przy 
ul. Licealnej. 

 

D4.2; D4.3 
nr działek: 2204/106, 70, 288/55, 1865/119, 
2048/106,  
 
Przebieg trasy rowerowej jest projektowany na 
terenie w obrębie Liceum Ogólnokształcącego 
i Hali BOSiR. Teren niemal w całości jest 
wybrukowany kostką betonową.  
Na w/w obszarze występuje lokalne 
przewężenie, które wymusza zastosowanie 
dodatkowych form zabezpieczenia trasy 
rowerowej. 
 
 

 

D4.4 
nr działek: 1847/126, 285/54, 287/55, 286/54, 
288/55 
 
Przebieg projektowanej trasy rowerowej jest 
zlokalizowany na jezdni ul. Szarych Szeregów 
i istniejącego parkingu.  
 
Teren jest w całości pokryty betonową kostką 
betonową. 

 

STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GAŁĘSKI 
ul.Poniatowskiego 25 • 43-300 Bielsko-Biała • +48 531615370 • biuro@galeski.com.pl •​ ​www.galeski.com.pl​   10 

http://www.galeski.com.pl/
http://www.galeski.com.pl/


 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA "KOMPLEKOWA STRATEGIA NISKOEMISYJNA 
PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZMIANOM KLIMATU NA TERENIE GMINY BIERUŃ OBEJMUJĄCA BUDOWĘ DWÓCH 

ZINTEGROWANYCH CENTRÓW PRZESIADKOWYCH W DZIELNICY BIERUŃ NOWY I BIERUŃ STARY - ETAP II" 

D4.5 
nr działek: 283/52, 675/126, 254/53 
 
Projektowana droga rowerowa jest 
zlokalizowana pomiędzy ul. Szarych Szeregów 
a ul. Wrześniową oraz wzdłuż wału rzeki 
Mleczna. 
 
Teren w całości jest porośnięty zielenią niską 
oraz znajduje się w niewielkim spadku 
względem ul. Wrześniowej. 

 

D4.6 
nr działek: 253/88, 379/88, 378/88, 400/48, 
310/50, 307/50, 282/52, 283/52 
 
Przebieg projektowanej trasy rowerowej jest 
zlokalizowany w obszarze ul. Wrześniowej do 
istniejącego chodnika.  
 
Chodnik od ul. Wrześniowej do istniejącej 
kładki przez rzekę Mleczna ma szerokość ok. 
1,4 m oraz w całości jest pokryty betonową 
kostką brukową. 

 

D4.7 
nr działek: 395/72, 394/72, 246/48, 249/72 
 
Projektowany ciąg pieszo-rowerowy jest 
zlokalizowany w ciągu istniejącego chodnika 
od kładki przez rzekę Mleczna do ul. 
Kopcowej.  
Chodnik jest w całości pokryty czerwoną 
kostką betonową “podwójne T” oraz ma 
szerokość ok. 1,6 m.  
Projektowany ciąg pieszo-rowerowy musi być 
poszerzony do wartości 3,5 m. 

 

D4.8 
nr działek: 2189/158,2190/158, 404/75, 
400/50, 270/50 
 
Projektowany przebieg drogi rowerowej będzie 
się odbywał w wzdłuż jezdni na ul. Kopcowej 
(od ul. Kadłubowej do ul. Chemików).  
Odrębne opracowanie projektowe. 
 
Średnia szerokość jezdni wynosi ok. 6,8 m, 
droga jest pokryta nawierzchnią asfaltową.  
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D4.9  
nr działek: 2149/158, 2148/158, 1020/295 
 
Projektowana droga rowerowa i przejazd 
rowerowy znajdują się w obszarze ul. 
Chemików. 
 
Projektowany przejazd rowerowy przez ul. 
Chemików będzie łączył projektowaną drogę 
rowerową z istniejącą drogą rowerową. 

 

D5.1  
nr działek: 592/6, 594/115  
 
Projektowana droga rowerowa i chodnik wraz 
z przejazdem rowerowym oraz przejściem dla 
pieszych zlokalizowane są wzdłuż ul. św. 
Kingi. 

 

D5.2 
nr działek: 295/97, 296/79, 541/79 
 
Projektowana droga rowerowa  
z dopuszczeniem ruchu pieszego jest 
zlokalizowana w wydzielonym pasie, który 
dzieli działki porośnięte zielenią niską.  
 
Obszar opracowania (na istniejącym nasypie) 
częściowo jest porośnięty zielenią wysoką, 
którą należy uporządkować. 
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1.5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Główną funkcją planowanej inwestycji jest Centrum Przesiadkowe wraz ze spójnym układem 
komunikacyjnym obsługującym mieszkańców gminy Bieruń i przyjezdnych. 
 

1. Centralnym punktem układu będzie Centrum Przesiadkowe zlokalizowane przy dworcu 
autobusowym w centrum Bierunia Starego ( wjazd od ul.Chemików oraz ul.Zdrowia). Dworzec 
obsługuje komunikację autobusową. Na terenie dworca znajduje się plac manewrowy dla 
autobusów, oznaczone przystanki, ogólnodostępny parking dla aut osobowych oraz obiekty 
handlowo-usługowe. W zakresie opracowania planowane jest uzupełnienie w/w funkcji o: 

a.  miejsce oczekiwania dla podróżnych w formie zadaszonego i oświetlonego ciągu ławek 
zabudowanych dookoła historycznej studni tzw. “Kadłub” i w otoczeniu małego zieleńca. 

b. zadaszoną wiatą parkingową dla rowerów (32 szt.), gdzie będzie można zostawić rower  
i przesiąść się do autobusu lub skorzystać z planowanego dla tego miejsca systemu 
wypożyczania rowerowów (system “Rower Metropolitalny”); do dyspozycji rowerzystów 
będzie również samoobsługowa stacja naprawy rowerów; obiekt będzie oświetlony. 

c. prefabrykowaną toaletę samoobsługową ogólnodostępną, w tym dla osób 
niepełnosprawnych wraz z miejscem dla oczekujących; toaleta będzie działać całodobowo. 
 

Gmina Bieruń planuje budowę stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, zlokalizowaną 
w obrębie wyznaczonego postoju autobusów i samochodów - wg odrębnego opracowania. 

 
2. Centrum Przesiadkowe skomunikowane będzie z pozostałymi częściami miasta i gminy za pomocą 

sieci dróg publicznych, w tym ciągów pieszych,  ciągów pieszo-rowerowych oraz dróg rowerowych: 
a. szczególnie istotnym jest planowana budowa drogi rowerowej wzdłuż ul.Krakowskiej jako 

uzupełnienie połączenia z Centrum Przesiadkowym w Bieruniu Nowym (1 Etap - Schemat 
PFU-S1). 

b. uzupełnienie niedokończonej drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż ul.Chemików, przez 
ul.Turyńską, który skomunikuje pieszych i rowerzystów z centrum Bierunia Starego 
(Centrum Przesiadkowe, obiekty publiczne jak Urząd Miasta, Domy Kultury, itp. oraz 
dzielnica mieszkalna) z terenami przemysłowymi (ul.Ekonomiczna - Specjalna Strefa 
Ekonomiczna) gdzie zlokalizowane są miejsca pracy dla mieszkańców miasta oraz wg. 
Studium Zagospodarowania planowane są kolejne tereny inwestycyjne i strefy 
ekonomiczne. 

c. dzięki budowie dróg i tras rowerowych w obrębie ul.Licealnej, ul.Marcina oraz w kierunku 
ul.Szarych Szeregów i dalej do ul.Kopcowej - połączenie terenów mieszkalnych w rejonie 
ul. Oświęcimskiej i Marcina (m.in. os. Homera) z obiektami publicznymi jak Liceum 
Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa oraz Hala Sportowa przy ul.Licealnej oraz dalej  
z Centrum Przesiadkowym oraz innymi obiektami publicznymi. 

d. rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Grobli - połączenie Centrum Przesiadkowego  
z terenami mieszkalnymi na ul. Wylotowej (istniejąca ścieżka rowerowa) prowadzącą do 
terenów przemysłowych (miejsc pracy) - Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

e. Dzięki budowie drogi rowerowej, chodnika oraz drogi rowerowej pomiędzy ul. Św. Kingi  
a ul. Zarzyna skomunikowana zostanie dynamicznie rozbudowująca się dzielnica Zarzyna 
(leżąca w bliskim sąsiedztwie projektowanego węzła Bieruń na drodze ekspresowej S1)  
z budynkami administracji publicznej (Starostwo Powiatowe w Bieruniu, Komenda 
Powiatowej Policji w Bieruniu, Centrum Inicjatyw Gospodarczych, w którym siedziby mają 
m.in. Poczta Polska, Urząd Skarbowy, Kancelaria Notarialna, Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa). Wybudowana infrastruktura rowerowa stanowić będzie 
uzupełnienie drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w części nowobieruńskiej 
(etap I) oraz w części starobieruńskiej (etap II) i skomunikuje oba centra z dzielnicą 
Zarzyna oraz posesjami zlokalizowanymi wzdłuż drogi wojewódzkiej DW931. 
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1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ANALIZY I 

WYTYCZNE: 
 

1.6.1. ANALIZA I WYTYCZNE FORMALNO-PRAWNE 
● Analizy formalno-prawne odnoszą się do poszczególnych branż i są ujęte w odpowiednich 

analizach szczegółowych. 
 

1.6.2. ANALIZA STOSUNKÓW WŁASNOŚCIOWYCH 
● Teren objęty opracowaniem: 

○  działki nr :  
1254/204, 1349/206, 187/175, 188/175, 1989/41, 1904/92, 492/92, 60, 733/26, 556/33, 
556/33, 57, 721/37, 718/37, 719/37, 716/37, 715/37, 713/36, 712/36, 711/36, 710/36, 
707/36, 708/36, 600/35, 705/35, 598/36, 445/35, 442/34, 443/34, 785/34, 2204/106, 70, 
288/55, 1865/119, 2048/106, 1847/126, 285/54, 287/55, 286/54, 288/55, 283/52, 675/126, 
254/53, 253/88, 379/88, 378/88, 400/48, 310/50, 307/50, 282/52, 283/52, 395/72, 394/72, 
246/48, 249/72, 2189/158, 2190/158, 404/75, 400/50, 270/50, 2149/158, 2148/158, 
1020/295,1020/295, 137/79, 353/63, 355/63, 2012/55, 2014/55, 2015/56, 2016/56, 592/6, 
594/115, 295/97, 296/79, 541/79. 
 

● Wszystkie działki objęte opracowaniem należące do Gminy Bieruń - oświadczenie w załącznikach: 
○  działki nr: 

1254/204, 1349/206, 187/175, 1989/41, 492/92, 60, 733/26, 556/33, 556/33,  721/37, 
718/37, 715/37, 712/36, 710/36, 707/36, 705/35, 785/34, 2204/106, 70, 288/55, 1865/119, 
2048/106, 1847/126, 285/54, 287/55, 286/54, 288/55, 283/52, 675/126, 254/53,378/88, 
400/48, 310/50, 307/50, 282/52, 283/52, 395/72, 2190/158, 404/75, 270/50, 2149/158, 
2148/158, 1020/295, 705/35, 137/79, 353/63, 355/63, 2012/55, 2014/55, 2015/56, 
2016/56, 592/6, 594/115, 295/97, 296/79, 541/79, 443/34, 1904/92, 2189/158, 400/50.  

 
1.6.3. ANALIZA POTENCJALNEGO WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

● Planowana Inwestycja nie wpływa na środowisko w nawiązaniu do zapisów rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

● Planowana inwestycja pozytywnie wpłynie na środowisko - nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania planowanych robót na środowisko, a w szczególności zwiększenia hałasu, generacji 
drgań, emisji promieniowania, itp. 

○ Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków: 
projektowana toaleta - odprowadzenie ścieków do kanalizacji.  

○ Odpady: wiata oraz śmietniki przy ławkach - odbierane przez koncesjonowana firmę 
utylizującą odpady. 

○ Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania: brak. 
○ Wpływ obiektu budowlanego na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe 

i podziemne - inwestycja nie wpłynie w sposób negatywny na glebę oraz wody 
powierzchniowe i podziemne. 

○ Wpływ inwestycji na istniejący drzewostan: w zakresie opracowania przewiduje się 
wycinkę drzew - należy przyjąć nowe nasadzenia. 

○ Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze Natura 2000, nie jest siedliskiem ptaków i nie 
zagraża żadnym siedliskom ptaków i innych zwierząt. 

 
 

1.6.4. ANALIZA RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU, I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 
● Ulice w zakresie projektowanej infrastruktury rowerowej: Zdrowia, Krakowska, Barańcowa, 

Chemików,Turyńska, Ekonomiczna, Wylotowa, Licealna, Szarych Szeregów, Wrześniowa, 
Kopcowa, św. Kingi; 

● Projektowane przeprowadzenie przejazdu rowerowego w zakresie zadań:  
○ D1.2 - przejazd rowerowy przez ul. Krakowską na istniejący ciąg pieszo-rowerowy na 

“Grobli”. 
○ D3.2 - przeprowadzenie drogi rowerowej przez skrzyżowanie ulic Chemików, Turyńskiej 

i Ekonomicznej. 
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○ D4.2 - przejazd rowerowy przez ul. Licealną. 
○ D4.9 - przejazd rowerowy przez ul. Chemików. 
○ D5.1 - przejazd rowerowy przez ul. św. Kingi. 

● Planowana inwestycja podniesie bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez zmniejszenie ilości aut 
na drogach zastąpionych komunikacją publiczną autobusową oraz komunikacją rowerową i pieszą; 
 

1.6.5. ANALIZA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA ORGANIZACJI RUCHU 
● W zakresie opracowania przewiduje się dwa typy oznakowania: 

○ Oznakowania drogowe (organizacji ruchu). 
○ Oznakowanie kierunkowe do Centrum Przesiadkowego. 

● Oznakowanie pionowe dla tras rowerowych wykonać znakami z grupy „MINI” pokrytych folią 
odblaskową typu 2 zamontowanych na ocynkowanych słupkach stalowych. 

● Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, wzbogacone o materiały 
poprawiające odblaskowość. 

● Powierzchnię przejazdów rowerowych należy oznakować czerwoną masą chemoutwardzalną. 
 

1.6.6. ANALIZA I WYTYCZNE GEOLOGICZNE 
● Na podstawie “Informacji o warunkach geologiczno-górniczych nr 181/2018” otrzymanej z KWK 

Piast-Ziemowit o znaku “L.dz.73/D/TMG/MGK/181/KB/200/2018”: 
○ Nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK Piast – Ziemowit, w rejonie  

w którym do 2048 roku planuje się eksploatację górniczą pokładów węgla kamiennego 
oddziaływującą na ww. teren planowanej inwestycji.  

○ W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla 
projektowanej inwestycji (jeśli występują należy je wymienić np. aktywne strefy uskokowe 
4) , zroby płytkiej eksploatacji 5), szyby i szybiki, deformacje nieciągłe 6), podwyższony 
poziom wód gruntowych itp.). 

○ W okresie obowiązywania koncesji tj. do 2030 roku prognozuje się wystąpienie 
następujących wpływów od projektowanej działalności górniczej na powierzchnię terenu  
w miejscu planowanej inwestycji budowlanej: 

■ ze względu na wskaźniki deformacji: ε i T prognozuje się wystąpienie pierwszej, 
drugiej i trzeciej kategorii terenu górniczego, 

■ prognozowane maksymalne obniżenia terenu mogą wynieść (w rejonie ul. 
Chemików i Turyńskiej) W​max​ = 2,5 m, 

■ nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej 
nieruchomości, 

■ stosunki wodne nie ulegną zmianie, 
■ nie występują inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej 

nieruchomości, 
■ istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego 2) 

wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań 
odpowiadających I stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań GSI GZWKW 
– 2017 3) – przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu 
10 mm/s , maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu 
300 mm/s 2. 

○ Po okresie obowiązywania koncesji tj. po 2030 roku prognozuje się wystąpienie wpływów 
od projektowanej działalności górniczej na powierzchnię terenu w planowanej inwestycji 
budowlanej: 

■ ze względu na wskaźniki deformacji ε i T prognozuje się wystąpienie pierwszej  
i drugiej kategorii terenu górniczego, 

■ prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax = 0,5 m, 
■ stosunki wodne nie ulegną zmianie, 
■ nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej 

nieruchomości. 
○ W rejonie rozpatrywanej nieruchomości nie występują złoża innych kopalin .  
○ W obszarze zadania D4.5 oraz D5.2 - na podstawie wykonania ręcznego wykopu w 

gruncie na głębokość ok. 80 cm stwierdzono występowanie gruntów mało wysadzinowych, 
takich jak gliny i iły piaszczyste. Ponieważ nie stwierdzono w wykopie występowania 
swobodnego zwierciadła wody, założono przeciętne warunki wodne. W ten sposób 
określono grupę nośności podłoża jako G3. 
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Dla gruntów o grupie nośności G3 minimalna grubość wszystkich warstw nawierzchni  
i ulepszonego podłoża ze względu na strefę przemarzania wynosi 0,50 hz=0,50 * 
1m=0,5m. 
 
W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania konstrukcji nawierzchni gruntów  
o parametrach gruntu G1 stanowiących podłoże pod projektowaną nawierzchnią, należy 
wykonać warstwy konstrukcyjne bez warstwy stabilizującej. W trakcie stwierdzenie  
w wykopie gruntów nienośnych, konstrukcję należy dodatkowo wzmocnić np. poprzez 
wymianę warstwy gruntu na grunt G1. 

○ W nawiązaniu do “Informacji dla inwestorów dotyczącej podstawowych zasad 
sporządzania kosztorysów różnicowych ustalających wysokość odszkodowań z tytułu 
zwrotów kosztów zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej” - na dalszych 
etapach projektowych należy uzgodnić z KWK Piast - Ziemowit zabezpieczenie 
projektowanych prac budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej.  

 
1.6.7. ANALIZA I WYTYCZNE KONSERWATORSKIE 

Tereny objęte inwestycją w większości znajdują się na terenie Parku Kulturowego dla Obszaru 
Staromiejskiego i Parku Kulturowego dla Obszaru Grobli - wszystkie działania na tych obszarach 
muszą być zgodne z UCHWAŁĄ NR III/6/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 31 marca 
2016 r.w sprawie utworzenia Zespołu parków kulturowych pod nazwami Park Kulturowy dla 
Obszaru Staromiejskiego i Park Kulturowy dla Obszaru Grobli.  
 
Całość planowanych inwestycji jest poza Zabytkowym Układem Urbanistycznym.  
 
Granice Parku Kulturowego dla Obszaru Staromiejskiego i Parku Kulturowego dla Obszaru Grobli 
przedstawia schemat: 
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Obiektem wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków jest Grobla (obiekt inżynieryjny, zakres prac 
D2.2-D2.4) oraz “grodzisko” w rejonie rzeki Mlecznej i ul.Kopcowej które jest w zasięgu ochrony 
archeologicznej dla zadania D4.7. 
Planowany dla niniejszej inwestycji zakres prac został wstępnie pozytywnie uzgodniony. Zgodnie z 
pismem nr K-NR.5183.71.2019 (w załącznikach) będzie wymagane zabezpieczenie badań 
archeologicznych (na które należy uzyskać odrębne pozwolenie ŚWKZ) których zakres zostanie 
ustalony po przedstawieniu szczegółowych rozwiązań projektowych.  
Dodatkowo zakłada się w ramach PFU ochronę zabytkowej studni “Kadłub”. Mimo, iż nie jest ona 
objęta ochroną konserwatorską, jednak historyczny charakter obiektu i stałe miejsce w krajobrazie 
miasta nakazuje zachowanie wszelkiej staranności dla wyeksponowania studni oraz obszaru 
bezpośrednio do niej przylegającego tworząc lokalną atrakcję turystyczną. 
 

1.6.8. OZNAKOWANIE KIERUNKOWE - ANALIZA I WYTYCZNE 
● W nawiązaniu do standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 zaleca się: 

○ Przy wyborze sposobów komunikacji, dobrą praktyką jest uwzględnienie co najmniej 
dwóch kanałów sensorycznych (wzrok, słuch, dotyk). 

○ Korzystne będzie przygotowanie oraz rozstawienie w kluczowych miejscach planu 
sytuacyjnego infrastruktury rowerowej i Centrum Przesiadkowego, który powinien być 
czytelny, w miarę możliwości prezentować informację w formacie audio lub „dotykowym” 
(np. tyflomapa). Ważne elementy planu sytuacyjnego to np.:  

■ przeszkody (zbiorniki wodne, place budowy, itp.),  przystanki autobusowe, 
■ postoje taksówek  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, 
■ sanitariaty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
■ punkty gastronomiczne  inne, na przykład punkty ładowania elektrycznych wózków 

inwalidzkich,  
■ punkty pomocy medycznej itp. 

 
1.6.9. ANALIZA HIGIENICZNO – SANITARNA DLA TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ 

● Ściany toalety powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na 
działanie wilgoci. 

● Posadzka toalety powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska. 
 

1.6.10. ANALIZA I WYTYCZNE DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Z opracowania “​Wytyczne w Zakresie Realizacji Zasady Równości Szans i Niedyskryminacji,  
w Tym Dostępności Dla Osób z Niepełnosprawnościami Oraz Zasady Równości Szans 
Kobiet i Mężczyzn w Ramach Funduszy Unijnych Na Lata 2014-2020​”: 
 

● Toalety: 
○ Toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością przypisane do toalet dedykowanych 

konkretnym płciom - oznacza to umiejscowienie toalety dedykowanej osobom  
z niepełnosprawnością zarówno w obszarze toalet damskich jak i męskich. 

● Chodniki dla pieszych: 
○ Szerokość chodnika przy jezdni nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, a w przypadku 

remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25 m, 
jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych. 

○ Długość chodnika usytuowanego w ciągu przejść dla pieszych między jezdniami lub 
między jezdnią a torowiskiem tramwajowym powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m. 

○ Nachylenie trasy odniesione do jej długości (pochylenie podłużne chodnika) lub 
samodzielnego ciągu pieszego nie powinno przekraczać 5%.  
Przykład pochylni podłużnej chodnika. 

○ Szerokość schodów i pochylni należy dostosować do natężenia ruchu pieszych i do 
szerokości chodnika. Szerokość biegu pochylni powinna być nie mniejsza niż 1,2 m,  
a szerokość między poręczami czy też pochwytami (poręcze mocowane bezpośrednio do 
ściany) około 1,0 - 1,1 m. 

○ Pochylnie powinny mieć wydzielony pas ruchu dla osób z niepełnosprawnością 
wyposażony w obustronną balustradę oraz ograniczniki zabezpieczające płaszczyzny 
ruchu.  
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● Przejścia dla pieszych: 

○ Stosowanie wyniesionych przejść dla pieszych w poziomie chodnika niwelujących 
utrudnienia w poruszaniu się osoby pieszej lub na wózku oraz wymuszających na 
kierowcach zmniejszenie prędkości.  

○ Przejścia dla pieszych powinny być wyposażone w sygnalizację dźwiękową generującą 
dźwięki z różną częstotliwością dla światła zielonego i światła czerwonego. Jako system 
uzupełniający sygnalizację optyczną i dźwiękową można stosować dotykowe sygnalizatory 
wibracyjne.  

○ Na połączeniu chodnika z jezdnią, należy wykonać rampę o szerokości nie mniejszej niż 
90 cm pochyleniu nie większym niż 8%.  

○ Przejście dla pieszych w obrębie wyspy albo pasa dzielącego jezdnie w poziomie 
przejścia. 

 
Z opracowania “​Standardy Dostępności Budynków Dla Osób z Niepełnosprawnościami​”: 
 

● SYSTEM FAKTUROWYCH OZNACZEŃ NAWIERZCHNIOWYCH – FON 
System Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych – FON (ang. TWSIs – Tactile Walking 
Surface Indicators na podstawie normy ISO 21542:2011) to rodzaj identyfikacji miejsc i korytarzy 
poruszania się, składający się z kombinacji faktur, które są możliwe do wykrycia przez osoby 
z dysfunkcjami wzroku. Zadaniem informacji fakturowej jest zwiększenie orientacji przestrzennej 
oraz kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc 
pokonywania przeszkód. System fakturowy należy projektować tak, aby przekaz informacji był 
jednoznaczny i pozwalał osobom z dysfunkcją wzroku na samodzielne poruszanie się 
w przestrzeni publicznej. 
System FON należy stosować na trasach wolnych od przeszkód: 

○ w obszarach stref transferu ruchu pieszego (np. przejściach dla pieszych, dojściach 
i peronach przystanków transportu zbiorowego, na obszarach węzłów komunikacyjnych, 
stacjach kolejowych, obiektach obsługi pasażerów), 

○ w miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla osób z niepełnosprawnością wzroku (np. 
przy pokonywaniu schodów), 

○ na obszarach o ograniczonej orientacji (np. ciągi piesze o szerokości powyżej 4 metrów, 
place przydworcowe itp.). 
System składa się z następujących typów faktur: 

○ typ A – faktura kierunkowa, 
○ typ B – faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa), 
○ typ C – faktura uwagi (informacji). 

● Wymagania/zalecenia: 
○ po obu stronach pochylni należy zainstalować poręcze na wysokości 75 i 90 cm, 
○ odstęp między poręczami musi mieścić się w granicach od 100 cm do 110 cm, 
○ poręcze przy pochylniach należy przedłużyć o 30 cm na ich początku, końcu oraz 

zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie, 
○ poręcze przy pochylniach powinny być równoległe do nawierzchni, 
○ część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5-4,5 cm, 
○ część chwytna poręczy powinna być oddalona od ściany o co najmniej 5 cm. 

 
1.6.11. ANALIZA I WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA DOTYCZĄCA ZASAD 

OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ PARAMETRÓW 
KSZTAŁTOWANIA OGRODZEŃ I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  

● Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 
kształtowania ogrodzeń i elementów małej architektury: 

○ Nakazuje się aby wszelkie elementy małej architektury wykańczane były drewnem, 
naturalnym kamieniem bądź,w uzasadnionych przypadkach, innymi rodzajami kamienia. 

○ Zaleca się aby wszystkie elementy wykonane z metalu (tj. zawiesia szyldów, słupy znaków 
drogowych, słupy latarń drogowych itp.), były malowane na kolor ciemnografitowy. 

○ Zaleca się wymianę wszelkich istniejących betonowych słupów elektrycznych  
i oświetleniowych. 

○ Zabrania się stosowania ogrodzeń betonowych, zarówno w całości jak i fragmentarycznie 
– żaden widoczny element ogrodzenia nie może być betonowy. 
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○ Zaleca się przy większych, ogradzanych obszarach stosowanie drewnianych płotów. 
○ Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń z siatek poza obszarem zabudowy śródmiejskiej, pod 

warunkiem, iż będą one przesłonięte żywopłotem – sugeruje się sadzenie żywotników, 
które tę funkcję spełnią. 

○ Dopuszcza się ogrodzenia drewniano-klinkierowe, proste formy metalowe. 
○ Zaleca się wykonywanie murków, murów, murków oporowych, ogrodzeń wykończonych 

naturalnym kamieniem, zalecany wapień, dolomit. 
○ Zakazuje się stosowania ogrodzeń z kutych przęseł, wykonanych z metaloplastyki. 

 
1.6.12. ANALIZY PRZYŁĄCZY I SIECI: 

 
INSTALACJA WOD-KAN 

● Zakres dotyczy zadania CP.2 - przyłączenie wolnostojącej, prefabrykowanej toalety publicznej. 
● Na podstawie otrzymanych warunków przyłączenia otrzymanych od RPWiK w Tychach S.A z dnia 

14.11.2018 r. o znaku pisma “TS/K1/13428/S.814287/B/66/67/5123/2018” 
● Źródłem zasilania w wodę będzie wodociąg fi 200 mm, wykonany z rur stalowych, o ciśnieniu 

gwarantowanym 0,20 MPa i orientacyjnym zagłębieniu 1,4 m, posadowiony przy ul. Zdrowia. 
● Włączenie do sieci wodociągowej wykonuje wyłącznie RPWiK Tychy S.A. 

 
SIEĆ SANITARNA 

● Na podstawie otrzymanych warunków z BPiK Sp. z o.o. w Bieruniu z dnia 06.12.2018 r.  
● Odprowadzenie ścieków bytowych do kolektora PCV zlokalizowanego w obrębie ul. Zdrowia. 

 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

● Wody opadowe będą odprowadzane do gruntu (wiata, toaleta z zadaszeniem, siedzisko na terenie 
“Kadłuba”). 
 
INSTALACJA I SIEĆ ELEKTRYCZNA 

● Dla przedmiotowego zakresu należy wystąpić o warunki przyłączenia do Tauron Dystrybucja  S.A. 
Złącza pomiarowe zaprojektować i wybudować zgodnie z uzyskanymi do Tauron Dystrybucja  S.A. 
warunkami przyłączeniowymi. 
 
OŚWIETLENIE 

● Budowę oświetlenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Gminie Bieruń Standardami 
Projektowania oraz Wykonawstwa Oświetlenia Ulicznego. 

 
1.6.13. ANALIZA I WYTYCZNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 

 
SCHODY TERENOWE I RAMPY 

● W zakresie zadania CP.3 - schody ze stopniami z płyt chodnikowych, 
● dla zadania nr D2.4 - schody terenowe realizowane jako kontynuacja ciągu pieszo - rowerowego 

na “Grobli”. Stopnie w technologii ścieżki naturalnej, mineralnej, wodoprzepuszczalnej, 
Podstopnice wykonane z krawężników na podbudowie betonowej, 

● przewiduje się montaż balustrad. 
 
MAŁA ARCHITEKTURA 

● Totem informacyjny - stal nierdzewna. 
● Ławka parkowa - komponujące się stylistycznie z obszarem Parku Kulturowego miasta Bierunia.  
● Kosz na śmieci - komponujące się stylistycznie z obszarem Parku Kulturowego miasta Bierunia.  
● Stojaki rowerowe - stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem proszkowym  

w kształcie odwróconej literu U, mocowane śrubami do cokołu betonowego lub bezpośrednio 
zabetonowane w podłożu. 

● Wiata rowerowa - komponujące się stylistycznie z obszarem Parku Kulturowego miasta Bierunia. 
● Prefabrykowana, wolnostojąca toaleta publiczna z zadaszeniem - komponująca się stylistycznie  

z obszarem Parku Kulturowego miasta Bierunia. 
● Zadaszenie siedziska przy zabytkowej studni - komponujące się stylistycznie z obszarem Parku 

Kulturowego miasta Bierunia. 
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ZIELEŃ 
 

● W zakresie zadań CP.1, CP.2 i CP.3 projektuje się nasadzenia zieleni niskiej (trawniki naturalne) 
 i średniowysokiej. 

● Zieleń średniowysoka na projektowanych trawnikach - gatunki dedykowane do nasadzeń 
parkowych (krzewy ozdobne). 
 
 

1.7. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE 
WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH 

 

Całkowita długość projektowanych dróg rowerowych: 1746 m 

Całkowita długość projektowanych tras rowerowych wyznaczonych w 
obrębie jezdni za pomocą znaków poziomych P-27: 

693 m 

Całkowita długość tras rowerowych, malowanych farbą 
chemoutwardzalną po istniejącej nawierzchni:  

124 m 

Całkowita długość projektowanych ciągów pieszo-rowerowych:  837 m 

Całkowita długość projektowanych chodników: 220 m 

SUMA DRÓG ROWEROWYCH, TRAS ROWEROWYCH ORAZ CIĄGÓW 
PIESZO - ROWEROWYCH I CHODNIKÓW OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 

3620 m 

 
 

CP.1 Budowa wiaty rowerowej - 32 stanowiska. 

● powierzchnia zabudowy wiaty: 41 m​2 
● powierzchnia utwardzona: 60 m​2 
● powierzchnia zielona: 40 m​2 

CP.2 Budowa prefabrykowanej, wolnostojącej toalety publicznej. 

● powierzchnia zabudowy wiaty: 15 m​2 
● powierzchnia utwardzona: 60 m​2 
● powierzchnia zielona: 40 m​2 

CP.3 Zagospodarowanie terenu "Kadłuba" (mała architektura + oświetlenie). 

● powierzchnia utwardzona: 164 m​2 
● powierzchnia zielona: 224 m​2 

D1.0 Wytyczenie ścieżki rowerowej na istniejącym chodniku w obszarze Centrum 
Przesiadkowego. 

● długość ścieżki rowerowej: 82 m 
● szerokość ścieżki rowerowej: 2 m 

D1.1 Wyznaczenie trasy rowerowej w obszarze jezdni ul. Zdrowia. 

● długość trasy rowerowej wyznaczonej znakami poziomymi P-27: 138 m 

D1.2 Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ul. Krakowskiej. 

● długość drogi rowerowej: 864 m 
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● szerokość drogi rowerowej: 2 m 

D1.3 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na istniejącym łączniku ul. Krakowskiej 
i Barańcowej. 

● długość ciągu pieszo-rowerowego : 67 m 
● szerokość pasa dla rowerowów (beton asfaltowy-barwiony): 2 m 
● szerokość pasa dla pieszych (beton asfaltowy-niebarwiony): 1,5 m 

D2.1 Oznakowanie istniejącego ciągu pieszo - rowerowego na "Grobli". 

● długość istniejącego ciągu pieszo-rowerowego: 399 m 

D2.2 Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz oświetlenia w miejscu istniejącej ścieżki 
na "Grobli". 

● długość ciągu pieszo - rowerowego (nawierzchnia mineralna): 228 m 
● szerokość ciągu pieszo - rowerowego (nawierzchnia mineralna): 3,5 m 

D2.3 Budowa drogi rowerowej w postaci zjazdu rowerowego z "Grobli" z połączeniem  
z istniejącą ścieżką rowerową na ulicy Wylotowej. 

● długość drogi rowerowej (nawierzchnia mineralna): 65 m 
● szerokość drogi rowerowej (nawierzchnia mineralna): 2 m 

D2.4 Budowa chodnika z "Grobli" wraz z zejściem w formie schodów do ul. Wylotowej. 

● długość chodnika (nawierzchnia mineralna): 62 m 
● szerokość chodnika (nawierzchnia mineralna): 1,5 m 

D3.1 Budowa (przedłużenie) drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Chemików. 

● długość drogi rowerowej (beton asfaltowy-barwiony): 160 m 
● szerokość drogi rowerowej: 2 m 
● długość chodnika (beton asfaltowy-niebarwiony): 160 m 
● szerokość chodnika: 1,5 m 

D3.2 Przeprowadzenie drogi rowerowej przez skrzyżowanie ulic Chemików, Turyńskiej  
i Ekonomicznej. 

● powierzchnia oznakowania przejazdu rowerowego (malowanie nawierzchni farbą 
chemoutwardzalną, kolor czerwony): 30 m​2 

D3.3 Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Ekonomicznej. 

● długość drogi rowerowej (beton asfaltowy-barwiony): 30 m  
● szerokość drogi rowerowej (beton asfaltowy-barwiony): 2 m 
● długość chodnika (beton asfaltowy-niebarwiony): 30 m 
● szerokość chodnika (beton asfaltowy-niebarwiony): 1,5 m 

D4.1 Budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem i oświetleniem - 
wg odrębnego opracowania. 

● długość projektowanej ścieżki rowerowej - wg odrębnego opracowania 252 m 
● szerokość projektowanej ścieżki rowerowej - wg odrębnego opr. 2 m 

D4.2 Wykonanie przejazdu rowerowego wraz z wyznaczeniem trasy rowerowej  
w obszarze ul. Licealnej. 
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● długość trasy rowerowej wyznaczonej znakami poziomymi P-27: 39 m 
● powierzchnia oznakowania przejazdu rowerowego (malowanie farbą 

chemoutwardzalną, kolor czerwony): 12 m​2 

D4.3 Wyznaczenie trasy rowerowej na terenie Liceum Ogólnokształcącego i Hali 
Sportowej BOSiR. 

● długość projektowanej trasy rowerowej (malowanie nawierzchni farbą 
chemoutwardzalną, kolor czerwony): 124 m 

● szerokość trasy rowerowej (malowanie nawierzchni farbą chemoutwardzalną,  
kolor czerwony): 2 m 

● powierzchnia wyniesienia z betonu asfaltowego: 11 m​2 

D4.4 Wyznaczenie trasy rowerowej na jezdni ul. Szarych Szeregów oraz istniejącego 
parkingu. 

● długość trasy rowerowej wyznaczonej znakami poziomymi P-27: 85 m 

D4.5 Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z oświetleniem 
(pomiędzy ul. Szarych Szeregów a ul. Wrześniową). 

● długość drogi rowerowej: 106 m 
● szerokość drogi rowerowej: 2,5 m 

D4.6 Wyznaczenie trasy rowerowej w ciągu ul. Wrześniowej oraz budowa drogi 
rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego od ul. Wrześniowej do istniejącej 
kładki nad rzeką Mleczną. 

● długość trasy rowerowej wyznaczonej znakami poziomymi P-27: 96 m 
● długość projektowanej drogi rowerowej: 29 m 
● szerokość projektowanej drogi rowerowej: 2 m 

D4.7 Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego - zmiana nawierzchni na beton asfaltowy 
oraz poszerzenie od istniejącej kładki do ul. Kopcowej.  

● długość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego: 172 m 
● szerokość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego: 3,5 m 
● długość projektowanej drogi dojazdowej (ciąg pieszo-jezdny): 20 m 
● szerokość projektowanej drogi dojazdowej (ciąg pieszo-jezdny): 5 m 

D4.8 Budowa drogi rowerowej w obszarze jezdni ul. Kopcowej - wg odrębnego 
opracowania. 

● długość projektowanej ścieżki rowerowej - wg odrębnego opracowania 93m 
● szerokość projektowanej ścieżki rowerowej - wg odrębnego opr. 2 m 

D4.9 Budowa drogi rowerowej oraz wytyczenie przejazdu przez ul. Chemików. 

● długość projektowanej drogi rowerowej: 69 m 
● szerokość projektowanej drogi rowerowej: 2 m 
● powierzchnia oznakowania przejazdu rowerowego 

(malowanie nawierzchni farbą chemoutwardzalną, kolor czerwony): 19 m​2 

D5.1 Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. św. Kingi wraz z przejazdem 
rowerowym i przejściem dla pieszych. 

● długość projektowanej drogi rowerowej: 30 m 
● szerokość projektowanej drogi rowerowej: 2 m 
● długość projektowanego chodnika: 30 m 

STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GAŁĘSKI 
ul.Poniatowskiego 25 • 43-300 Bielsko-Biała • +48 531615370 • biuro@galeski.com.pl •​ ​www.galeski.com.pl​   22 

http://www.galeski.com.pl/
http://www.galeski.com.pl/


 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA "KOMPLEKOWA STRATEGIA NISKOEMISYJNA 
PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZMIANOM KLIMATU NA TERENIE GMINY BIERUŃ OBEJMUJĄCA BUDOWĘ DWÓCH 

ZINTEGROWANYCH CENTRÓW PRZESIADKOWYCH W DZIELNICY BIERUŃ NOWY I BIERUŃ STARY - ETAP II" 

● szerokość projektowanego chodnika: 1,5 m 
● powierzchnia oznakowania przejazdu rowerowego 12 m​2 

(malowanie nawierzchni farbą chemoutwardzalną, kolor czerwony): 12 m​2 

D5.2 Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wraz z oświetleniem od 
ul. św. Kingi do ul. Zarzyna. 

● długość projektowanej drogi rowerowej: 223 m 
● szerokość projektowanej drogi rowerowej: 3,0 m 

 
 
uwaga: 
przyjęte parametry powierzchni i kubatur lub wskaźników mogą być przekroczone lub 
pomniejszone o max. 5% z zastrzeżeniem, że zmiany muszą zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
2.1. WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ 
● Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej. 

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny ściśle odpowiadać zamówieniu w taki sposób, 
w jaki określił je Zamawiający. Powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym postępowania 
poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.290 z późn. zm.) oraz wymogom określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z póź.zm.), Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.2164 z póź.zm.) oraz na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów. 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne informacje potrzebne do 
uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia oraz do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego. 
Na dokumentację projektową składają się opisy techniczne, obliczenia, rysunki poglądowe  
i montażowe oraz inne wymagane dokumenty, w tym uzgodnienia. Dokumentacja projektowa 
powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą 
systematyką podziału robót budowlanych. 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem 
i numeracją określoną ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) (Dz.U.UE.L.2002.340.1) zmienionym ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) nr 213 / 2008 
z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz.U.UE.L.2008.74.1) 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy  
i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji 
projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, ew. ze stroną trzecią upoważnioną przez 
Zamawiającego. 

 
Dokumentacja przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków i w formie 
elektronicznej. Ilość egzemplarzy projektu zostanie określona w umowie. Dokumentacja 
wydrukowana powinna być trwale spięta, w każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone 
numeracją. Wersja elektroniczna zapisana w ogólnie dostępnych programach edytorskich  
i graficznych (uzgodnionych z Zamawiającym). Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację 
Zamawiającego.  
 
Zakres dokumentacji projektowej 
W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową 
niezbędną do wykonania i ukończenia Robót objętych niniejszym programem 
funkcjonalno-użytkowym. 
Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące dokumenty: 
 

● Projekt budowlany i pozwolenie na budowę  wraz z niezbędnym w tym zakresie zakresie 
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami. 
 

● Projekt wykonawczy ​powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie  
i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty 
cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. 
 
Dokumentacja winna zawierać: 
optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 
niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem 
wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, 
dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. 
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Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta  
i sprawdzającego. W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne 
do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 
poprawności jej wykonania. 
 

● specyfikacja techniczna i odbioru robót budowlanych 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie 
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 póz. 2072). Układ 
szczegółowej specyfikacji technicznej powinien być zgodny z przedmiarem robót i przyjętą dla 
niego na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień klasyfikacją. Nazwy i kody: grup robót, klas 
robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w 
ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U.UE.L.2002.340.1) 
zmienionym ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) nr 213 / 2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 
(Dz.U.UE.L.2008.74.1) 
 

● przedmiar robót - wszystkie branże 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
W przedmiarze roboty powinny być zestawione w kolejności technologicznej ich wykonania wraz  
z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz 
wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 
rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 póz. 2072); 
 

● świadectwo charakterystyki energetycznej 
 

● dokumentacja powykonawcza​ winna zawierać m.in.: 
○ wykaz wszystkich zmian wykonanych podczas realizacji w stosunku do dokumentacji 

projektowej. Zmiany powinny być zaakceptowane przez Projektanta. 
 

Dokumentacja podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 

● Akceptacja dokumentacji projektowej. 
Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonywania 
robót nie wymagających pozwolenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 
przeglądu Projekt Budowlany (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Dokumentacja 
będzie podlegać końcowej akceptacji. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do 
informacji również wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące 
przebieg toczącego się procesu projektowania. 
Dokumentacja wykonawcza wraz z przyjętymi i uszczegółowionymi rozwiązaniami materiałowymi 
ma zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
 

● Wymagane uzgodnienia formalne i międzybranżowe 
Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia formalne 
międzybranżowe. W szczególności Wykonawca uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych 
zgodnie z polskim prawem uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych 
niezbędnych dla wykonania robót budowlanych rozpoczęcia eksploatacji. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty były poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt przed 
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przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji 
i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi 
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja nie spełnia wymagań 
Kontraktu. Po akceptacji dokumentów zgodnie Wykonawca wystąpi do właściwego organu  
o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłosi zamiar prowadzenia robót dla elementów nie 
wymagających pozwolenia na budowę. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz i w jego imieniu 
wszelkich pozwoleń i decyzji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji 
projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem zgłoszenia. 

 
2.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, harmonogramem robót i poleceniami Kierownika 
Budowy, Inspektora Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty  
i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacja techniczną. Cechy materiałów  
i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
Wykonawca będzie miał obowiązek stosowania się podczas realizacji robót do wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca zobowiązany będzie znać wszystkie przepisy, które zostały wydane przez władze 
centralne i miejscowe, a także inne przepisy i wytyczne, związane w jakikolwiek sposób z pracami 
budowlanymi i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt pożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do ustawowych i lokalnych ograniczeń obciążenia 
na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przekazanie terenu budowy (prowadzonych prac) nastąpi w terminach wskazanych w umowach  
i dokumentacji kontraktowej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. Przed przejęciem terenu 
budowy przez Wykonawcę należy zatwierdzić u Zamawiającego pełną dokumentację projektową, 
na bazie której realizowane będą prace oraz przedłożyć wszelkie wymagane uzgodnienia. 
Obowiązek zabezpieczenia budowy spoczywa na Wykonawcy w trakcie całego procesu 
inwestycyjnego aż do zakończenia prac końcowym protokołem odbioru obiektu. W trakcie prac 
wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego a wszystkie miejsca przyległe do ciągów 
komunikacyjnych powinny być należycie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane. Właściwe 
oznakowanie jest również wymagane dla wjazdów i wyjazdów z terenu prowadzonych prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zachowaniem możliwie najmniejszej 
uciążliwości dla użytkowników budynku przy którym wykonywane są roboty budowlane oraz 
przyległych terenów publicznych i prywatnych. 
W razie wystąpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie przygotowywania  
i realizacji robót jest On zobowiązany do naprawienia szkód na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej  
w trakcie całego procesu prowadzonych prac. Składowanie materiałów łatwopalnych powinno 
odbywać się zgodnie ze szczegółowymi przepisami, w porozumieniu z PSP. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
Placu i wokół Placu Budowy. 
 

2.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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Wskazane w dokumentacji projektowej konkretne typy materiałów i urządzeń i określają standard 
wykonania i wymogi techniczne dla projektu. Zamawiający dopuszcza stosowanie w trakcie 
procesu budowlanego materiałów zamiennych równoważnych tylko wtedy, gdy: 

● materiały zamienne są podobne pod względem konstrukcyjnym i posiadają nie gorsze pod 
każdym względem parametry techniczne i jakościowe, 

● parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) wykonanymi 
przez uznane jednostki badawcze, 

● wykonawca uzgodni zamianę w formie pisemnej z Zamawiającym i uzyska zgodę na 
zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej przez 
Projektanta. 

 
Materiały i urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac montażowych instalacji mogą zostać 
przyjęte na budowę jeśli: 

● Są zgodne z charakterystykami ujętymi w projekcie technicznym i specyfikacji wykonania  
i odbioru 

● Posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
● Są nieuszkodzone w transporcie, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio 

zapakowane i zabezpieczone 
● Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia na budowę i stosowania materiałów niewiadomego 

pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne 
dostaw, tak aby prace montażowe przebiegały terminowo i zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i urządzeń przeznaczonych 
do realizacji projektu tak, aby: 

● Nie uległy one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bądź uszkodzeniu 
● Sposób składowania nie utrudniał prowadzenia prac i nie stanowił zagrożenia dla 

pracowników i osób trzecich 
Miejsce składowania materiałów na budowie powinno być zabezpieczone przed czynnikami 
atmosferycznymi (odpowiednio do składowanych towarów) oraz zabezpieczone zgodnie  
z przepisami BHP. Po stronie wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia towarów przed 
kradzieżą. Wykonawca jest również odpowiedzialny za należyte wykorzystanie materiałów 
zwłaszcza pomocniczych pod kątem racjonalnego zużycia. 
Zabronione jest stosowanie przez Wykonawcę materiałów, których użycie będzie w sposób trwały 
szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz stosowanie materiałów, które wywołują szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały, które stanowią 
odpad, powinny mieć świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, które  
w sposób jednoznaczny będą określać brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robót, dla których 
szkodliwość dla środowiska zanika po zakończeniu prac mogą zostać użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Wszystkie użyte do realizacji 
inwestycji materiały muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty. 

 
2.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca będzie zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie powodował 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność jednostek sprzętowych 
powinna gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we właściwym terminie określonym w umowie. 
Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien mieć aktualnie ważne dokumenty 
uprawniające do jego eksploatacji, a Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
poświadczających dopuszczenia sprzętu do użytkowania, jeśli wymagane jest to przepisami. 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
zarówno pracowników jak i osób trzecich. 
Sprzęt, maszyny i inne narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy, zostaną 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do realizacji prac budowlanych. Kierownik projektu ma 
prawo do dowolnej kontroli używanego sprzętu i żądać od Wykonawcy aktualnych dokumentów 
dopuszczeniowych. Zastosowanie sprzętu nietypowego oraz innego niż wskazany w dokumentacji 
technicznej i PFU musi zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu. 
Wykonawca powinien stosować jedynie takie środki transportowe, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość realizowanych prac budowlanych i właściwości przewożonych materiałów, a ich liczba 

STUDIO PROJEKTOWE JAKUB GAŁĘSKI 
ul.Poniatowskiego 25 • 43-300 Bielsko-Biała • +48 531615370 • biuro@galeski.com.pl •​ ​www.galeski.com.pl​   27 

http://www.galeski.com.pl/
http://www.galeski.com.pl/


 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA "KOMPLEKOWA STRATEGIA NISKOEMISYJNA 
PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZMIANOM KLIMATU NA TERENIE GMINY BIERUŃ OBEJMUJĄCA BUDOWĘ DWÓCH 

ZINTEGROWANYCH CENTRÓW PRZESIADKOWYCH W DZIELNICY BIERUŃ NOWY I BIERUŃ STARY - ETAP II" 

powinna gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we właściwym terminie określonym w umowie. 
Środki transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spełniać wymagania i być 
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Bezwzględnie należy przestrzegać 
dopuszczalnej granicy ładowności pojazdów. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich wjazdów na drogi publiczne i usuwać 
na bieżąco i na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia, które zostały spowodowane przez jego 
pojazdy, zarówno na drogach publicznych jak i na drogach dojazdowych do terenu budowy. 
Transport materiałów niebezpiecznych bądź szkodliwych dla środowiska powinien odbywać się 
zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 

 
2.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI ROBÓT 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zobowiązany będzie zapewnić odpowiedni system kontroli prac, wymagany personel i sprzęt, 
obsługę laboratoryjną, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia konieczne do pobierania próbek  
i wykonywania badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
posiada ważną legalizację. 
Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi  
w dokumentacji projektowej. 

 
2.6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie "zaprojektuj i zbuduj" składa się  
z dwóch części:  
- opracowanie dokumentacji projektowej,  
- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.  
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego 
począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
bądź zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o załączone zatwierdzoną 
dokumentację projektową, dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia 
robót. 
 
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będzie realizowana budowa winna obejmować:  
1. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 
administracyjnymi,  
2. Projekty wykonawcze dla branż:  
- drogi, 
- oświetlenie,  
- mała architektura, 
- kolizyjne uzbrojenie,  
- inwentaryzacja zieleni,  
- projekt stałej organizacji ruchu, 
- projekt tymczasowej organizacji ruchu, 
- uzupełniające pomiary geodezyjne,  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski; 
3. Uzyskanie mapy do celów projektowych dla odcinków, dla których wymagane jest uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz mapy opiniodawczej dla odcinków zadania, dla których 
wykonanie robót nie wymaga pozwolenia na budowę. Realizację zadania należy wykonać na 
podstawie dokumentacji, opracowanej we własnym zakresie.  
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz zdobyć wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę:  
- akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,  
- uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź nie wniesienia sprzeciwu do 
zgłoszenia robót budowlanych. 
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Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, 
niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie. 

 
2.7. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Roboty budowlane w zależności od rodzaju podlegać będą następującym odbiorom: 

● odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
● odbiorowi częściowemu, 
● odbiorowi końcowemu, 
● odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
● Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór częściowy robót: 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

 
● Odbiór końcowy robót:  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym  
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót  
i przyjęcia powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 

● Dokumenty do odbioru ostatecznego:  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),  
3) recepty i ustalenia technologiczne,  
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,  
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6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór pogwarancyjny:  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 
umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
- odbiór dokumentacji,  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiór końcowy,  
- odbiór po okresie gwarancji. 
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3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA: 
 

3.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, terminowość oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Przed przystąpieniem do budowy projektowanego obiektu należy przeprowadzić szereg prac 
przygotowawczych na terenie określonej działki. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po 
przejęciu od Inwestora placu budowy jest wykonanie ogrodzenia tymczasowego otaczającego plac 
budowy oraz zamontowanie tymczasowych budynków socjalno-biurowych. 
 
Następnie można przystąpić do oczyszczenia terenu przeznaczonego pod budowę z zieleni, w 
przypadku konieczności wycinki drzewostanu uzyskać stosowną zgodę odpowiedniego organu. 
 
Należy wyznaczyć drogi komunikacyjne i miejsca składowania materiałów budowlanych. Po 
przeprowadzeniu tych prac zaleca się przeprowadzenie weryfikacji parametrów podłoża 
gruntowego bądź to metodami wgłębnymi (sondowanie) bądź to metodami odkrywkowymi (z 
zachowaniem bezpiecznej odległości od istniejącej zabudowy). Ma ona na celu ustalenie, czy 
założenia projektowe, ustalone na podstawie dostępnej dokumentacji geotechnicznej, nie 
odbiegają od rzeczywistych warunków hydrogeologicznych występujących w terenie. Prace te 
należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Po weryfikacji parametrów podłoża 
należy rozważyć i zaplanować sposób wykonania wykopu. 
 
Wykopy związane z usuwaniem humusu, nasypów oraz rodzimych gruntów nienośnych zaleca się 
wykonywać jako szerokoprzestrzenne, z zachowaniem kąta tarcia wewnętrznego (spadku 
naturalnego) gruntu. Wszelkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Nawierzchnie utwardzone - Zamawiający zakłada możliwość częściowego wykorzystania kostki 
brukowej i elementów podbudowy. 
W związku z powyższym należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. 
 

3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU PRAC DROGOWYCH 
Dla większej czytelności wymagania dla prac drogowych podzielono na części zgodnie z pkt 1.3 
oraz rysunkiem PFU-01.  
 

● CP.1 - Budowa wiaty rowerowej - 32 stanowiska. 
Część CP.1 zadania polega na budowie drewnianej wiaty rowerowej ze stojakami rowerowymi 
oraz stacją naprawczą. Pod wiatą jest również przewidziane miejsce na system “Rower 
Metropolitalny”, który będzie realizowany odrębnym opracowaniem. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ wykonanie fundamentów pod wiatę, 
○ budowa wiaty rowerowej (prace ciesielskie, malowanie, wykonanie obróbek blacharskich, 

wykonanie instalacji elektrycznych),  
○ montaż stojaków rowerowych, 
○ ułożenie obrzeży betonowych, 
○ ułożenie kostki brukowej, 
○ montaż koszy na śmieci, 
○ instalacja monitoringu, 
○ montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów. 

 
● CP.2 - Budowa prefabrykowanej, wolnostojącej toalety publicznej. 

Część CP.2 zadania polega na budowie prefabrykowanej, wolnostojącej toalety publicznej wraz  
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z drewnianą wiatą. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ wykonanie fundamentów pod wiatę oraz prefabrykowaną, wolnostojącą toaletę publiczną, 
○ zamówienie, dowóz i montaż prefabrykowanej, wolnostojącej toalety publicznej, 
○ budowa wiaty - zadaszenia przed toaletą publiczną (prace ciesielskie, malowanie, 

wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie instalacji elektrycznych),  
○ montaż ławek parkowych oraz koszy na śmieci, 
○ ułożenie obrzeży betonowych, 
○ ułożenie kostki brukowej, 
○ instalacja monitoringu. 

 
● CP.3 - Zagospodarowanie terenu "Kadłuba" (mała arch. + ośw.). 

Część CP.3 zadania polega zagospodarowaniu terenu “Kadłuba”. Wokół zabytkowej studni 
projektowane jest siedzisko z zadaszeniem oraz przewidziano uzupełnienie oświetlenia 
parkowego. Realizacja projektu zakłada:  

○ częściową rozbiórkę istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 
○ usunięcie drzewa, 
○ budowę schodów terenowych i rampy,  
○ zabezpieczenie krawędzi schodów, rampy oraz skarpy za projektowanym siedziskiem 

poprzez ułożenie pasa z gabionów (Wypełnienie : gnejs lub inny kamień ozdobny, 
mrozoodporny, Materiał : stal ocynkowana,Kolor : ocynk naturalny, profile łączone z 
łącznikami typu “KLIK-KLAK”. Wym. 0,8m x 0,3m), 

○ montaż balustrad, 
○ wykonanie fundamentów pod projektowane siedzisko z zadaszeniem, montaż siedziska 

z zadaszeniem, 
○ ułożenie nawierzchni z płyt betonowych, 
○ montaż ławek parkowych oraz koszy na śmieci, 
○ montaż oświetlenia zgodnego z obowiązującymi w Gminie Bieruń Standardami 

Projektowania oraz Wykonawstwa Oświetlenia Ulicznego, 
○ instalacja monitoringu. 

 
● D1.0 - Wytyczenie drogi rowerowej na istniejącym chodniku w obszarze  Centrum 

Przesiadkowego (Dworca Autobusowego). 
Część D1.0 zadania polega na budowie drogi rowerowej w ciągu ul. Zdrowia w sąsiedztwie 
istniejącego dworca autobusowego, o dł. 82m i szerokości 2m oraz nawierzchni z betonu 
asfaltowego barwionego na kolor czerwony poprzez częściowe zawężenie istniejącego chodnika 
o nawierzchni z kostki betonowej. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ częściową rozbiórkę istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 
○ budowę drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor 

czerwony, 
○ wbudowanie obrzeży betonowych, 
○ ułożenie krawężnika obniżonego na wysokości przejść dla pieszych, 
○ ułożenie kostki betonowej typu HOLLAND strukturalnej „STOP” na wysokości 

przejść dla pieszych, 
○ demontaż oraz montaż w nowej lokalizacji ławek oraz koszy na śmieci, 
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego. 

 
● D1.1 - Wyznaczenie trasy rowerowej w obszarze jezdni ul. Zdrowia. 

Część D1.1 zadania polega na wyznaczeniu trasy rowerowej poprzez wykonanie oznakowania 
poziomego (P-27 tzw. „sierżant rowerowy”) na jezdni ul. Zdrowia na odcinku 140 m oraz montażu 
progów wyspowych. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, 
○ montaż dwóch znaków aktywnych przy przejeździe przez ul. Zdrowia - aktywnych i 

zasilanych panelem fotowoltaicznym, 
○ montaż progów wyspowych. 
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● D1.2 - Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ul. Krakowskiej. 
Część D1.2 zadania polega na wydzieleniu drogi rowerowej o długości 860 m. i szerokości 2 m.  
z powierzchni jezdni ul. Krakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrowia do skrzyżowania z 
łącznikiem ul. Krakowskiej i Barańcowej. W tym celu w istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej 
należy wbudować pas o szerokości 0,5m, wydzielony krawężnikami betonowymi 15cmx30cm 
ułożonymi na wspólnej ławie betonowej, wypełniony kostką betonową. Opaskę należy przerwać na 
szerokości wpustów w celu zapewnienia odpływu wody deszczowej. Istniejącą nawierzchnię 
bitumiczną przewidzianą pod drogę dla rowerów należy sfrezować na grubość 4 cm. i następnie 
ułożyć na niej warstwę z betonu asfaltowego gr.4 cm. barwionego na kolor czerwony. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ wbudowanie w jezdnię wyspy dzielącej o szerokości 0,5m, wydzielonej krawężnikami 
betonowymi 15cmx30cm ułożonymi na wspólnej ławie betonowej, wypełnioną kostką 
betonową, 

○ sfrezowanie warstwy ścieralnej istniejącej jezdni na grubość 4 cm na szerokości 2m, 
○ ułożenie warstwy ścieralnej o gr. 4cm z betonu asfaltowego barwionego na kolor 

czerwony, 
○ wyniesienie skrzyżowania ulicy Krakowskiej z włączeniem na „Groblę”, 
○ wykonanie odwodnienia, 
○ ułożenie krawężnika obniżonego na wysokości przejść dla pieszych, 
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, 
○ montaż dwóch znaków aktywnych przy przejeździe przez ul. Krakowską w kierunku Grobli 

- zasilane panelem fotowoltaicznym, 
○ miejscowe poszerzenie jezdni. 

 
● D1.3 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na istniejącym łączniku ul. Krakowskiej i 

Barańcowej. 
Część D1.3 zadania polega na budowie ciągu pieszo-rowerowego  o dł. 67 m i szerokości 3,5 m 
(pas dla rowerów o szer. 2 m. z betonu asfaltowego-barwionego na kolor czerwony oraz pas dla 
pieszych o szerokości 1,5 m. z betonu asfaltowego-niebarwionego). 
Realizacja projektu zakłada: 

○ częściową rozbiórkę istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 
○ budowę ciągu pieszo-rowerowego  (pas dla rowerów z betonu asfaltowego-barwionego na 

kolor czerwony oraz pas dla pieszych z betonu asfaltowego-niebarwionego), 
○ wbudowanie obrzeży betonowych, 
○ ułożenie krawężnika wtopionego na wysokości skrzyżowania ul. Krakowskiej  

i istniejącego łącznika, 
○ wycinka lub przesadzenie 1 drzewa, 
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego. 

 
● D2.1 - Oznakowanie istniejącego ciągu pieszo- rowerowego na „Grobli”. 

Część 2.1 zadania polega na wykonaniu oznakowania istniejącego ciągu pieszo- rowerowego za 
pomocą oznakowania poziomego oraz pionowego. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ montaż oznakowania pionowego na „Grobli”, 
○ w zakresie odcinka od ul. Krakowskiej do „Grobli” wprowadzenie oznakowania poziomego 

i oznakowania pionowego. 
 

● D2.2 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscu istniejącej ścieżki - "Grobla"​. 
Część D2.2 zadania polega na budowie ciągu pieszo- rowerowego o długości 228 m, szerokości 
3,5m oraz nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej. Projektowany ciąg przebiega w miejscu 
istniejącej ścieżki gruntowej. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ budowę ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 3,5 m oraz nawierzchni mineralnej, 
○ ułożenie obrzeży stalowych (obrzeże trawnikowe), 
○ montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), 
○ wycinkę drzew, 
○ montaż oznakowania pionowego, 
○ montaż dwóch znaków aktywnych przy przejeździe przez ul. Chemików na wysokości 

kładki - zasilane panelem fotowoltaicznym, 
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○ montaż oświetlenia zgodnego z obowiązującymi w Gminie Bieruń Standardami 
Projektowania oraz Wykonawstwa Oświetlenia Ulicznego. 
 

● D2.3 - Budowa drogi rowerowej w postaci zjazdu rowerowego z Grobli z połączeniem z 
istniejącą ścieżką rowerową na ul. Wylotowej. 
Część D2.3 zadania polega na budowie drogi rowerowej o długości 65 m, szerokości 2m oraz 
nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ budowę drogi rowerowej o szerokości 2m oraz nawierzchni mineralnej, 
○ ułożenie obrzeży stalowych (obrzeże trawnikowe), 
○ zabezpieczenie istniejącej skarpy poprzez ułożenie pasa z gabionów (Wypełnienie : gnejs 

lub inny kamień ozdobny, mrozoodporny, Materiał : stal ocynkowana,Kolor : ocynk 
naturalny, profile łączone z łącznikami typu “KLIK-KLAK”. Wym.0,8m x 0,3m), 

○ wycinkę drzew, 
○ montaż oznakowania pionowego, 
○ montaż oświetlenia zgodnego z obowiązującymi w Gminie Bieruń Standardami 

Projektowania oraz Wykonawstwa Oświetlenia Ulicznego. 
 

● D2.4 - Budowa chodnika z Grobli wraz z zejściem w formie schodów do ulicy Wylotowej. 
Część D2.4 zadania polega na budowie chodnika o długości 62 m, szerokości 1,5 m oraz 
nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ budowę chodnika o szerokości 1,5m oraz nawierzchni mineralnej, 
○ ułożenie obrzeży stalowych (obrzeże trawnikowe), 
○ budowę schodów terenowych o nawierzchni mineralnej z krawędziami stopni wykonanymi 

z krawężników betonowych, 
○ zabezpieczenie istniejącej skarpy poprzez ułożenie pasa z gabionów (Wypełnienie : gnejs 

lub inny kamień ozdobny, mrozoodporny, Materiał : stal ocynkowana,Kolor : ocynk 
naturalny, profile łączone z łącznikami typu “KLIK-KLAK”. Wym.0,8m x 0,3m), 

○ montaż elementów małej architektury, 
○ montaż oznakowania pionowego, 
○ montaż oświetlenia zgodnego z obowiązującymi w Gminie Bieruń Standardami 

Projektowania oraz Wykonawstwa Oświetlenia Ulicznego. 
 

● D3.1 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Chemików. 
Część D3.1 zadania polega na budowie ciągu o długości 166 m składającego się z drogi 
rowerowej o szerokości 2 m i nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony 
oraz chodnika o szerokości 1,5 m oraz nawierzchni asfaltowej wzdłuż ul. Chemików. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ budowę drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor 
czerwony, 

○ budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej 
○ wbudowanie obrzeży betonowych, 
○ wykonanie nasypu w miejscu istniejącej skarpy, 
○ montaż barierek drogowych, 
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, 
○ uwaga: prace zgodne z warunkami od GDDKiA z dnia 17 grudnia 2018 r. : 

- należy zaprojektować wyprowadzenie projektowanej ścieżki rowerowej (w ciągu ulicy 
Ekonomicznej po wschodniej stronie DK44) poza obszar oddziaływania skrzyżowania  
ul. Ekonomicznej z DK44 (bez możliwości włączenia ruchu rowerowego na zasadach 
ogólnych w obszarze oddziaływania skrzyżowania), 
- integralną część projektu budowlanego powinien stanowić projekt branżowy w zakresie 
przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej (korekta programu, lokalizacja dodatkowych 
sygnalizatorów, branża elektryczna), 
- należy zastosować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i płynność potoku ruchu 
rowerowego i pieszego, 
- dokumentacja projektowa powinna być wykonana i opieczętowana przez uprawnionego 
projektanta drogowego. 
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● D3.2 - Przeprowadzenie drogi rowerowej przez skrzyżowanie ulic Chemików / Turyńska / 
Ekonomiczna. 
Część D3.2 zadania polega na wyznaczeniu przejazdu rowerowego przez skrzyżowanie 
wyposażone w sygnalizację świetlną wraz z wymianą blend sygnalizatorów dla pieszych na 
pieszo-rowerowe. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ budowę odcinka drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor 
czerwony, 

○ wymianę blend w sygnalizatorach pieszych na pieszo-rowerowe, 
○ przestawienie latarni ulicznej, 
○ przestawienie słupów sygnalizacyjnych, 
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego. 

 
● D3.3 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Ekonomicznej. 

Część D3.3 zadania polega na budowie ciągu o długości 30 m składającego się z drogi rowerowej 
o szerokości 2 m i nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony oraz chodnika 
o szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż ul. Ekonomicznej. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ budowę drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor 
czerwony, 

○ budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej 
○ wbudowanie obrzeży betonowych, 
○ wykonanie nasypu w miejscu istniejącej skarpy, 
○ montaż barierek drogowych 
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego. 

 
● D4.1 - Budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem i oświetleniem – wg odrębnego 

opracowania. 
Pozwolenie na budowę z zakresem prac uwzględnionym w projekcie budowlanym. 
 

● D4.2 - Wykonanie przejazdu rowerowego wraz z wyznaczeniem trasy rowerowej w obszarze 
ul. Licealnej. 
Część D4.2 zadania polega na wyznaczeniu przejazdu rowerowego przez ul. Licealną oraz 
wyznaczeniu trasy rowerowej na odcinku ok. 40 m. poprzez wykonanie oznakowania poziomego 
(P-27 tzw „sierżanty rowerowe”) i pionowego na istniejącej jezdni. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, 
○ miejscową wymianę krawężnika betonowego na wtopiony, 
○ montaż dwóch znaków aktywnych przy przejeździe przez ul. Licealną - zasilane panelem 

fotowoltaicznym. 
 

● D4.3 - Wyznaczenie trasy rowerowej na terenie Liceum Ogólnokształcącego i Hali Sportowej 
BOSiR. 
Część D4.3 zadania polega na wyznaczeniu pasa rowerowego na terenie Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Hali Sportowej BOSiR o długości 124 m. i szerokości 2 m. 
(z lokalnym przewężeniem) na istniejącej nawierzchni oraz wypełnieniu jego powierzchni farbą 
chemoutwardzalną w kolorze zbliżonym do czerwonego. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ wyznaczenie pasa rowerowego poprzez wykonanie oznakowania poziomego, 
○ wypełnienie obszaru pasa rowerowego farbą chemoutwardzalną w kolorze zbliżonym do 

czerwonego, 
○ wykonanie wyniesienia w miejscu zbliżenia do budynku BOSiR (hala sportowa), 
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, 
○ montaż drogowych barier ochronnych, słupków zabezpieczających wjazd, 
○ ułożenie krawężników obniżonych. 

 
● D4.4 - Wyznaczenie trasy rowerowej na jezdni ulicy Szarych Szeregów oraz istniejącego 

parkingu. 
Część D4.4 zadania polega na wyznaczeniu trasy rowerowej w obszarze ulicy Szarych Szeregów 
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oraz istniejącego parkingu poprzez zastosowanie oznakowania poziomego P-27 (tzw. „sierżanty 
rowerowe”) na odcinku ok. 90 m. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ likwidację istniejącej wyspy, 
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, 
○ montaż azyli prefabrykowanych, 
○ wymiana krawężników betonowych na wtopione. 

 
● D4.5 - Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Cześć D4.5 zadania polega na budowie drogi rowerowej o długości 85 m i szerokości 2,5 m oraz 
nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony w obszarze gruntowego łącznika 
ul. Szarych Szeregów z ul. Wrześniową. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ budowę odcinka drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor 
czerwony, 

○ wykonanie nasypu w miejscu istniejącej skarpy, 
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, 
○ wymiana krawężników betonowych na wtopione, 
○ montaż oświetlenia zgodnego z obowiązującymi w Gminie Bieruń Standardami 

Projektowania oraz Wykonawstwa Oświetlenia Ulicznego. 
○ Uwaga:  

Podczas wykonania wykopu w gruncie na głębokość ok. 80 cm stwierdzono występowanie 
gruntów mało wysadzinowych, takich jak gliny i iły piaszczyste. Ponieważ nie stwierdzono 
w wykopie występowania swobodnego zwierciadła wody, założono przeciętne warunki 
wodne. W ten sposób określono grupę nośności podłoża jako G3. 
Dla gruntów o grupie nośności G3 minimalna grubość wszystkich warstw nawierzchni i 
ulepszonego podłoża ze względu na strefę przemarzania wynosi 0,50 hz=0,50 * 1m=0,5m. 
 
W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania konstrukcji nawierzchni gruntów o 
parametrach gruntu G1 stanowiących podłoże pod projektowaną nawierzchnią, należy 
wykonać warstwy konstrukcyjne bez warstwy stabilizującej. W trakcie stwierdzenie w 
wykopie gruntów nienośnych, konstrukcję należy dodatkowo wzmocnić np. poprzez 
wymianę warstwy gruntu na grunt G1. 
 

● D4.6 - Wyznaczenie trasy rowerowej w ciągu ul. Wrześniowej oraz budowa drogi rowerowej  
o nawierzchni z betonu asfaltowego od ul. Wrześniowej do istniejącej kładki nad  
rzeką Mleczna. 
Cześć D4.6 zadania polega na wyznaczeniu trasy rowerowej o długości 96 m w jezdni 
ul.Wrześniowej poprzez zastosowanie znaków P-27 (tzw. „sierżantów rowerowych”) oraz budowie 
drogi rowerowej o długości 29 m i szerokości 2 m oraz nawierzchni z betonu asfaltowego 
barwionego na kolor czerwony w miejscu istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ budowę odcinka drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor 
czerwony, 

○ ułożenie obrzeży, 
○ rozbiórkę istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 
○ rozbiórkę obrzeży, 
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego. 

 
● D4.7 - Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego - zmiana nawierzchni na beton asfaltowy oraz 

poszerzenie od istniejącej kładki do ul. Kopcowej. 
Cześć D4.7 zadania polega na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 172 m i szerokości 
3,5 m oraz budowie drogi dojazdowej o długości 20 m i szerokości 5,0 m w miejscu istniejącego 
chodnika o nawierzchni z kostki betonowej.  
Realizacja projektu zakłada: 

○ budowę odcinka ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego 
barwionego na kolor czerwony, 

○ ułożenie obrzeży, 
○ rozbiórkę istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 
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○ rozbiórkę obrzeży, 
○ budowę drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej do istniejących wjazdów na posesje,  
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, 
○ pomalowanie nawierzchni oraz barier istniejącej kładki nad rzeką Mleczna, 
○ montaż oświetlenia zgodnego z obowiązującymi w Gminie Bieruń Standardami 

Projektowania oraz Wykonawstwa Oświetlenia Ulicznego. 
 

● D4.8 - Budowa drogi rowerowej w obszarze jezdni ul. Kopcowej - wg odrębnego 
opracowania. 
Część D4.8 zadania polega na budowie drogi rowerowej o długości ok. 93 m wzdłuż jezdni 
ul. Kopcowej - wg odrębnego opracowania. 
 

● D4.9 - Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wyznaczeniu 
przejazdu rowerowego przez ul. Chemików. 
Cześć D4.9 zadania polega na budowie drogi rowerowej wzdłuż “Kadłuba” - zadania CP.3 o 
długości 69 m i szerokości 2 m oraz  nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor 
czerwony oraz na wyznaczeniu przejazdu rowerowego przez ul. Chemików. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ budowę odcinka drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor 
czerwony, 

○ ułożenie obrzeży, 
○ wymianę krawężników betonowych na wtopione, 
○ wycinkę drzewa, 
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, 
○ dodanie dwóch znaków aktywnych przy przejściu i przejeździe przez ul. Chemików - 

zasilane panelem fotowoltaicznym. 
 

● D5.1 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. św. Kingi wraz z przejazdem 
rowerowym i przejściem dla pieszych. 
Część D5.1 zadania polega na kontynuacji inwestycji z etapu I ​“Kompleksowa strategia 
niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie Gminy Bieruń, obejmująca budowę 
dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I 
zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż 
ul.Turystycznej od ul. św Kingi do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy - Bieruń stary”​ t.j. na 
budowie drogi rowerowej o długości 30 m i szerokości 2 m oraz chodnika o szerokości 1,5 m. 
Droga rowerowa ma być wykonana z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony. Zadanie 
składa się też z wykonania przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez ul. św. Kingi. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ budowę odcinka drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor 
czerwony, 

○ budowę chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego niebarwionego, 
○ ułożenie obrzeży oraz wymianę krawężników betonowych na wtopione, 
○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, 
○ dodanie dwóch znaków aktywnych przy przejściu i przejeździe przez ul. św. Kingi - 

zasilane panelem fotowoltaicznym. 
 

● D5.2 - Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wraz z wykonaniem 
oświetlenia od ul. św. Kingi do ul. Zarzyna. 
Część D5.2 zadania polega na budowie wzmocnionej drogi rowerowej o długości 223 m i 
szerokości 3,0 m oraz na wykonaniu nowego oświetlenia. Na odcinku drogi rowerowej 
dopuszczony będzie ruch pojazdów rolniczych do sąsiadujących pól uprawnych oraz ruch pieszy. 
Realizacja projektu zakłada: 

○ budowę odcinka wzmocnionej drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego 
barwionego na kolor czerwony (gr. warstw 50 cm),  

○ ułożenie obrzeży, 
○ montaż oświetlenia z systemem nadążnym (lokalizacja na co trzeciej oprawie), 
○ niwelacja istniejącego spadku terenu pomiędzy ulicą św. Kingi a nasypem, 
○ zabezpieczenie drzewa (dąb) przy ul. św. Kingi oraz wycinka drzewa sąsiadującego, 
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○ inwentaryzację, uporządkowanie i pielęgnację zieleni wysokiej oraz zabezpieczenie na 
czas budowy, 

○ wykonanie odwodnienia drogi rowerowej poprzez spadki podłużne i poprzeczne na 
pozostałe w obrębie działki tereny zielone, 

○ montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego. 
 

3.3. INSTALACJA MONITORINGU:  
● ze względu na bezpieczeństwo podróżnych i osób korzystających z toalety, wiaty rowerowej oraz 

terenu “Kadłuba” planuje się montaż niezależnego systemu monitoringu. W ramach systemu 
przewiduje się zakup i montaż: rejestratora do 16 kanałów, switch’a do 16 portów, dysku do zapisu 
materiału wideo z kamer, rozbudowę instalacji elektrycznej oraz montaż kamer kopułkowych. 
Konieczne będzie wyszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu monitoringu.  
Ilość kamer kopułkowych zewnętrznych ze wstępną lokalizacją montażu: 

○ dla zadania CP.1 - montaż 2 kamer w dwóch przeciwległych narożnikach wiaty rowerowej, 
○ dla zadania CP.2 - montaż 2 kamer, jedna obejmująca teren przed wejściem do 

wolnostojącej toalety publicznej, druga dla zadaszenia przy toalecie, 
○ dla zadania CP.3 - montaż 5 kamer, dwie kamery obejmujące siedzisko z zadaszeniem, 

trzy kamery zainstalowane na projektowanych słupach oświetleniowych.  
 
3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA KIERUNKOWEGO 

● Piktogramy na oznakowaniu kierunkowym należy zaprojektować i wykonać zgodnie  
z normą ISO 3864-195 (PN-ISO 3864- 1:2006 – wersja polska) ‚‚Symbole graficzne – Barwy 
bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa 
stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej”. 
Wielkość stosowanych znaków graficznych i piktogramów należy dostosować do odległości,  
z jakiej powinna być czytelna informacja.  
Należy ją obliczyć na podstawie wzoru: HZ = L × 0,01 Gdzie: HZ – wysokość znaku, L – odległość 
od znaku. Wartość wynikową należy uznać za wymiar minimalny znaku czytelnego. Czytelność 
znaków dla osób słabowidzących należy dostosować zgodnie  
z wzorem: HZ = L × 0,09 Gdzie: HZ – wysokość znaku, L – odległość od znaku Przykładowo przy 
odległości czytania 10 m, wysokość piktogramów powinna wynosić min. 10 cm, a dla osób 
słabowidzących znak będzie czytelny jeśli zwiększymy jego wysokość do min. 90 cm. 

● Mapy / tablice informacyjne dotyczące infrastruktury rowerowej oraz Centrum Przesiadkowego 
sugeruje się rozwiązać także jako plany tyflograficzne (dotykowe), które można instalować  
w wybranych na późniejszych etapach projektowych, miejscach. 
Mapa / tablica tyflograficzna powinna zawierać: 

○ kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni 
obsługi użytkowników), 

○ opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukłe ścieżek dotykowych, 
○ legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne, 
○ oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj” należy zaznaczyć  

w sposób bardzo czytelny zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i osób widzących np. 
czerwone wypukłe pole, 

○ jeżeli wykonano plany tyflograficzne, to dla zapewnienia poprawności ich wykonania 
odbioru powinien dokonać specjalista w zakresie tyflografiki lub użytkownicy niewidomi  
i słabowidzący. 

 
3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

● W celu ułatwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym zastosowano: 
○ dla osób z dysfunkcją ruchu przed każdym przejściem dla pieszych obniżone krawężniki, 

umożliwiające samodzielnie wjazd na przejście dla pieszych osobom na wózkach 
inwalidzkich, 

○ dla osób niedowidzących oraz niewidzących przed przejściami dla pieszych zastosowano 
strukturalne betonowe płytki chodnikowe typu STOP z wyczuwalnymi guzami oraz  
w kontrastowym (żółtym) kolorze na pasie szerokości 0,5m. 

● Dostęp do terenu “Kadłuba” poprzez rampę ze spocznikami i balustradą z dolnym pochwytem, 
zejście z “Grobli” do ul. Wylotowej poprzez rampę ze spocznikami i balustradą z dolnym 
pochwytem. 
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3.6. WYTYCZNE DROGOWE - PROJEKTOWE TRAS ROWEROWYCH I KONSTRUKCJI 

DROGOWYCH 
WYTYCZNE PROJEKTOWE TRAS ROWEROWYCH 

● Nawierzchnię drogi dla rowerów należy zaprojektować z betonu asfaltowego barwionego na kolor 
czerwony (nie dotyczy odcinka od D2.1 do D2.4, gdzie przewidziano nawierzchnię mineralną 
wodoprzepuszczalną), 

● Minimalny wymiar jednokierunkowej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów to 1,5m. 
Minimalne wymiary dwukierunkowej drogi dla rowerów to 2m (zalecane 2,5m), 

● Nawierzchnię z betonu asfaltowego układać przy pomocy automatycznego rozściełacza,  
● Połączenia dróg dla rowerów z jezdnią wykonywane bez krawężników i bez cieków 

przykrawężnikowych (ewentualnie: Wszystkie krawężniki w ciągu tras rowerowych zniwelowane do 
0 cm), 

● Wszystkie połączenia tras rowerowych ze sobą oraz z jezdnią wykonywać przy pomocy łuków 
poziomych (min 4m),  

● Na odcinkach liniowych rekomendowane łuki poziome nie mniejsze niż 20 metrów,  
● Od tras rowerowych zachować skrajnię poziomą 0,5m (absolutne minimum to 0,2m),  

W rejonie połączeń dróg dla rowerów z jezdniami dla ruchu ogólnego należ kształtować je jak 
klasyczne skrzyżowania. Drogi dla rowerów powinny zostać wyposażone w znaki pionowe C-13a 
oraz A-7 w rozmiarze MINI. W celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym wjazdem pojazdów 
drogę dla rowerów należy zabezpieczyć odblaskowym słupkiem przeszkodowym jednocześnie 
poszerzając ją do 3m. 
 
KONSTRUKCJE DROGOWE 

● Konstrukcja drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony: 
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S barwionego gr. 4 cm, 
-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm, 
-warstwa odsączająca z pospółki gr. 16 cm; 
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi 30 cm. 
 

● Konstrukcja wzmocniona drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego na kolor 
czerwony: 
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S barwionego gr. 4 cm, 
-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm, 
-warstwa odsączająca z pospółki gr. 16 cm, 
-grunt stabilizowany spoiwem o Rm = 1,5 MPa gr 10 cm, 
-grunt niewysadzinowy o grupie nośności G1 gr.10 cm; 
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi 50 cm. 
 

● Konstrukcja chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego: 
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm, 
-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm, 
-warstwa odsączająca z pospółki gr. 16 cm; 
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi 30 cm. 
 

● Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej: 
-kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm, 
-miał kamienny gr. 3 cm, 
-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm, 
-warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm. 
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi 31 cm. 
 

● Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych 50x50: 
-kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 7 cm, 
-miał kamienny gr. 3 cm, 
-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm, 
-warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm. 
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi 30 cm. 
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● Konstrukcja nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej: 
-nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna 0/8mm gr. 3 cm, 
-nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna 0/16mm gr. 5 cm, 
-podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm, 
-warstwa wzmocnionego podłoża z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63 20 cm. 
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi 43 cm. 
 

● Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR3): 
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr. 4cm, 
-oczyszczenie i skropienie emulsją w ilości 0,1 do 0,3 kg/m^2 pozostałego asfaltu, 
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm, 
-oczyszczenie i skropienie emulsją w ilości 0,3 do 0,5 kg/m^2 pozostałego asfaltu 
-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm, 
-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 
-kamiennego gr. 20 cm, 
-grunt stabilizowany spoiwem o Rm = 2,5 MPa gr 15 cm, 
Łączna grubość warstw konstrukcji wynosi 51 cm. 
 

● Konstrukcja wyniesienia: 
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr. 4cm, 
-oczyszczenie i skropienie emulsją w ilości 0,1 do 0,3 kg/m^2 pozostałego asfaltu, 
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm, 
-oczyszczenie i skropienie emulsją w ilości 0,3 do 0,5 kg/m^2 pozostałego asfaltu 
-podbudowa z betonu asfaltowego po sfrezowaniu nawierzchni na gł.4cm. 
 

● Konstrukcja obrzeża betonowe: 
-obrzeże  betonowe 8x30 cm, 
-podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3 cm, 
-ława betonowa 10 cm, 
-podsypka piaskowa gr. 10 cm. 
 

● Konstrukcja wtopionego krawężnika betonowego (na przejazdach rowerowych): 
-krawężnik betonowy 15x20 cm, 
-podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm, 
-ława betonowa 15 cm, 
-podsypka piaskowa gr. 10 cm. 
 

● Konstrukcja obniżonego krawężnika betonowego (na przejściach dla pieszych): 
-krawężnik betonowy 15x22 cm, 
-podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm, 
-ława betonowa 15 cm, 
-podsypka piaskowa gr. 10 cm. 
 

● Projekty poszczególnych odcinków należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przedstawioną 
koncepcją, po uwzględnieniu zmian wynikłych na podstawie uzyskanych uzgodnień i decyzji oraz 
konsultacji z Inwestorem.  
 

● Realizacja zadania odbędzie się na podstawie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, którego 
dokona Wykonawca. 

 
3.7. WYTYCZNE DROGOWE: WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

● podstawa prawna: 
○ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

○ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
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○ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem. 

● Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy opracować projekt stałej organizacji ruchu oraz 
projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac, zatwierdzone przez zarządzającego 
ruchem.  

● Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
Oznakowanie poziome obejmuje znaki podłużne i poprzeczne, strzałki, znaki uzupełniające. Na 
całości zakresu wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe, chemoutwardzalne masami o 
gr. min. 2,5 mm. wzbogacone o materiały poprawiające odblaskowość. 

● Do oznakowania pionowego tras rowerowych należy użyć znaków MINI (symbol MI) pokrytych folią 
odblaskową typu 2, zamontowanych na ocynkowanych słupkach stalowych lub na istniejących 
słupach lub latarniach ulicznych. Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii 
prostopadłej od osi trasy o ok. 5%. Jeśli znaki umieszczone są na łukach poziomych, odchylenie 
tarczy znaku należy skorygować zależnie od wielkości promienia oraz jego kierunku. 
 

3.8. WYTYCZNE TECHNICZNE DLA TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ  
● Toaletę publiczną zaprojektowano jako obiekt wolnostojący, prefabrykowany, przeznaczony do 

montażu na miejscu posadowienia. 
● Obiekt składa się z:  

○ toalety (kabiny) dostępnej dla użytkowników, uni-sex,  
○ komory technicznej dostępnej dla serwisantów od strony kabiny. Komora jest 

przeznaczona na umiejscowienie urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz do 
przechowywania środków czystości. 

● Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku 
inwalidzkim, co zapewnia: 

○ poziom podłogi wyniesiony +0,02 m nad poziom chodnika 
○ drzwi szerokości 90cm w świetle 
○ wolna przestrzeń wewnątrz kabiny oparta na kole o średnicy 150 cm 
○ umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokości. 
○ pochwyty dla niepełnosprawnych  
○ umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających 

osobom na wózkach inwalidzkich (min. 800 mm, max 1200 mm) 
● Przewidywana max. liczba użytkowników: 2500 do 3500 osób/miesiąc, około 100 osób /dobę. 
● Czas działania: toaleta przeznaczona jest do działania 24 godz. / dobę przez wszystkie dni 

tygodnia. 
● Przewidziano okresową obsługę techniczno-sanitarną. Do zadań serwisu należy: 

opróżnienie kosza na śmieci, wyczyszczenie ścian i podłogi oraz lustra, sprawdzenie stanu  
i uzupełnienie papieru toaletowego, mydła, środka zapachowego, bieżąca konserwacja elementów 
wykonanych ze stali nierdzewnej, sprawdzenie poprawności działania urządzeń. 
 

3.9. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE: PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ 
ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
 
ZADASZENIE SIEDZISKA PRZY ZABYTKOWEJ STUDNI: 

● konstrukcja: 
○ główną konstrukcję zadaszenia siedziska będą tworzyły elementy stalowe – profil 

zamknięty 150x50x3mm, składające się ze słupa nachylonego pod kątem oraz belki 
wspornikowej 

○ elementy główne stalowe będą  zakotwione do fundamentu przy pomocy chemicznie 
wklejanych kotew 4 x M20 

○ przestrzeń pomiędzy elementami stalowymi będzie wypełniona modułowymi elementami 
drewnianymi 150x50cm o takim samym kształcie 

○ elementy drewniane w rozstawie osiowym 9 cm, połączone między sobą za pomocą 
ocynkowanego pręta gwintowanego Φ16  wkręcanego w tulejki umieszczone w każdym  
z elementów  
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○ każdy z modułowych elementów drewnianych mocowany do belki podwalinowej  
16 x 16cm, kotwione do fundamentu co 1,5m M16 

○ fundament liniowy szer. 30cm h=100cm, zwieńczony poszerzeniem do 50 cm,  
beton C16/20, zbrojenie – siatka Φ8 15/15 

○ siedziska wykonane z drewna o profilu 150x50cm, skręcone ze sobą w ramę wkrętami 
ocynkowanymi Φ6, mocowane do belek podwalinowych 10 x 10 cm kotwionych do 
fundamentu co 1,5m M12 

○ wiata pokryta dachem płaskim, jednospadowym, przykrytym płytami z poliwęglanu. 
● kolejność robót: 

○ zdjęcie humusu 
○ wykonanie wykopów pod fundamenty wraz z szalunkiem pod poszerzenie w górnej części 

fundamentu 
○ wykonanie fundamentów wraz z izolacją przeciwwilgociową 
○ wklejenie kotew chemicznych lub umieszczenie ich podczas betonowania 
○ montaż konstrukcji stalowej 
○ montaż elementów drewnianych zadaszenia oraz siedziska na wcześniej osadzonych 

belkach podwalinowych  
○ wykonanie poszycia z poliwęglanu wraz z obróbkami z blachy stalowej ocynkowanej. 

 
WIATA ROWEROWA: 

● konstrukcja: 
○ wiata rowerowa będzie obiektem o konstrukcji drewnianej – szkieletowej, 
○ fundamenty punktowe z betonu C16/20 40 x 40cm h=100cm 
○ słupy drewniane 14 x 14 cm 
○ płatwie podłużne drewniane 14 x 14 cm 
○ belki poprzeczne drewniane 7 x 14 cm 
○ wiata pokryta dachem płaskim, jednospadowym, przykrytym płytami z poliwęglanu na 

ruszcie z drewnianych kantówek 3 x 3 cm. 
● kolejność robót: 

○ zdjęcie humusu 
○ wykonanie wykopów pod fundamenty 
○ wykonanie fundamentów wraz z izolacją przeciwwilgociową – osadzenie stalowych kotew 

montażowych 
○ montaż szkieletu konstrukcyjnego z elementów drewnianych wraz ze stężeniami bocznymi 

– z prętów stalowych 
○ wykonanie poszycia z poliwęglanu wraz z obróbkami z blachy stalowej oraz orynnowaniem 

 
WOLNOSTOJĄCA, PREFABRYKOWANA TOALETA WRAZ Z ZADASZENIEM: 

● konstrukcja: 
○ toaleta prefabrykowana będzie posadowiona na zagęszczonej warstwie z kruszywa 

łamanego 12 -31,5mm, gr. 20cm 
○ część zadaszona będzie miała konstrukcję drewnianą – szkieletową, 
○ fundamenty punktowe z betonu C16/20 40 x 40cm h=100cm 
○ słupy drewniane 14 x 14 cm 
○ płatwie podłużne drewniane 14 x 14 cm 
○ belki poprzeczne drewniane 7 x 14 cm 
○ wiata pokryta dachem płaskim, jednospadowym, przykrytym płytami z poliwęglanu na 

ruszcie z drewnianych kantówek 3 x 3 cm. 
● kolejność robót: 

○ zdjęcie humusu 
○ wykonanie wykopów pod fundamenty oraz wykonanie podbudowy pod prefabrykowaną 

toaletę 
○ wykonanie fundamentów wraz z izolacją przeciwwilgociową – osadzenie stalowych kotew 

montażowych 
○ montaż szkieletu konstrukcyjnego z elementów drewnianych  
○ wykonanie poszycia z poliwęglanu wraz z obróbkami z blachy stalowej ocynkowanej oraz 

orynnowaniem. 
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 
● kolejność robót: 

○ wydzielenie obszaru prac remontowy na czas budowy, oznaczenie i zabezpieczenie ich; 
○ usunięcie istniejącego pokrycia chodnika; 
○ usunięcie istniejącego podkładu pod pokryciem chodnika; 
○ usunięcie dotychczasowej zieleni niskiej (trawy); 
○ wytyczenie nowych traktów pieszych według projektu zagospodarowania; 
○ wyznaczenie miejsca postawienia wiaty i toalety; 
○ wyznaczenie i wylanie fundamentów pod wiatę rowerową, siedzisko z zadaszeniem  

i toaletę; 
○ postawienie drewnianej konstrukcji wiaty oraz zadaszenia; 
○ wytyczenie i wykonanie nowego systemu oświetlenia na terenie “Kadłuba”; 
○ wykonanie cokołu pod stojaki rowerowe; 
○ wykonanie stojaków rowerowych -  konstrukcja w kształcie odwróconej literu U, mocowana 

śrubami do cokołu betonowego lub bezpośrednio zabetonowana w podłożu; 
○ wykonanie obrzeży betonowych dla chodników - krawężniki betonowe 6x20x100cm 

osadzane na zaprawie betonowej 
○ ułożenie nawierzchni chodników  betonową kostką brukową 20x10x8cm na 3 cm podsypki 

cementowo-piaskowej 1:4; 
○ ustabilizowanie nawierzchni wibratorem powierzchniowym; 
○ wysadzenie nowej trawy; 
○ nasadzenie nowej zieleni średniowysokiej i zimozielonej w otoczeniu wiaty rowerowej, 

toalety i na terenie “Kadłuba”, 
○ montaż samoobsługowej stacji obsługi rowerów. 

 
3.10. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZY I SIECI 

 
INSTALACJA I SIECI ELEKTRYCZNE  

● Zakres dotyczy zadań CP.1, CP.2, CP.3, D1.3, D2.2, D2.3, D2.4, D4.5, D4.7, D5.2. 
● Trasę kabli oraz rozmieszczenie słupów, pokazano na załączonych rysunkach  

PFU-03, PFU-04, PFU-06, PFU-07, PFU-08, PFU-09. 
● Dla przedmiotowego zakresu należy wystąpić o warunki przyłączenia do Tauron Dystrybucja  S.A. 

Złącza pomiarowe zaprojektować i wybudować zgodnie z uzyskanymi do Tauron Dystrybucja  S.A. 
warunkami przyłączeniowymi. 

● Projektowane kable elektroenergetyczne dla zasilania wiaty rowerowej oraz toalet, kable 
elektroenergetyczne dla zasilania oświetlenia ulicy -  pokazano na załączonych rysunkach. 

● Kable należy ułożyć w wykopie na głębokości 70 cm, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 
cm Ułożone kable zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm i warstwą ziemi bez 
kamieni o grubości min. 15 cm następnie przykryć na całej długości folią z tworzywa sztucznego 
(polietylen) o trwałym kolorze niebieskim, grubości co najmniej 0,3 mm i szerokości 20 cm. 
Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Folia powinna wystawać co najmniej 
50 mm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli. Kabel ułożony w ziemi powinien być 
zaopatrzony na całej swej długości w trwałe oznaczniki wykonane np. z ołowiu rozmieszczone  
w odstępach nie większych niż 10m z opisami wg N SEP-E-004. Rury ochronne należy 
zakonserwować, a końce zaślepić w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do nich opadów 
atmosferycznych i zanieczyszczeń. Przy wyjściu kabla z rury ochronnej pozostawić zapas kabla 
ok. 1,5 m. 

● W zakresie zadania CP.3 - przebudowa słupa NN: Dla przedmiotowego zakresu należy wystąpić  
o warunki przebudowy do Tauron Dystrybucja S.A. 

● Uwaga: po ułożeniu linii kablowej należy dokonać jej sprawdzenia : 
- Sprawdzić ciągłość żył przy pomocy przyrządu o napięciu nie przekraczającym 25V. 
- Dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabla induktorem o napięciu 2,5 kV. 
Wyniki pomiaru należy uznać za pozytywne jeśli rezystancja jest większa niż 50 M/km. Wyniki 
pomiarów dołączyć do dokumentacji odbiorczej w formie protokołu. 
 
OŚWIETLENIE 

● Budowę oświetlenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Gminie Bieruń Standardami 
Projektowania oraz Wykonawstwa Oświetlenia Ulicznego. 

● Wymagania dotyczące opraw (Typ P): 
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○ Zastosować oprawy w wersji ze sterownikiem lokalnym, który umożliwi zarówno 
sterowanie zasilaczem LED, jak i komunikację pomiędzy sterownikiem centralnym oraz 
pomiędzy innymi sterownikami lokalnymi pracującymi w tej samej sieci. 
 
Na drodze rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym (D5.2 - odcinek od Św. Kingi do  
ul. Zarzyna), na części opraw zastosowane zostaną sterowniki pracujące w systemie 
nadążnym. Oprawy te, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu polegającemu na użyciu 
sterownika pracującego w systemie nadążnym, po wykryciu osoby powodującej ruch  
(np. rowerzysty) rozświetlą się do pełnej mocy oprawy, podając jednocześnie sygnał do 
kolejnych opraw, rozświetlając drogę przed osobą poruszającą się i przygasając po 
zadanym przez użytkownika czasie. Zastosowany system nadążny będzie spójny z takim 
samym systemem projektowanym i wykonywanym w ramach budowy oświetlenia drogi 
rowerowej komunikującej Centrum Przesiadkowe w części staro i nowobieruńskiej 
(odcinek od ul. Baryki do ul. Kościelnej). 

○ Do podstawowych zadań sterownika lokalnego należy: 
■ oszczędzanie energii poprzez wbudowane konfigurowalne algorytmy temu służące 

m.in. VPO (moc wirtualna), która pozwala uniknąć przewymiarowania instalacji, 
■ monitorowanie podstawowych funkcji takich jak pomiar napięcia, prądu, 

współczynnika mocy czasu działania i zużytej energii elektrycznej, 
■ raportowanie błędów, wszystkie odchylenia od parametrów zaprogramowanych są 

wysyłane do sterownika centralnego i wyświetlane w interfejsie użytkownika. 
○ Kolor obudowy oprawy – RAL 7038,  
○ Temperatura barwowa – neutralny biały (4000 K +/-10%), 
○ Parametry techniczne oprawy w technologii LED, 
○ Materiał korpusu – odlew aluminium, 
○ Materiał klosza – poliwęglan płaski, 
○ Stopień odporności klosza (szkło) na uderzenia mechaniczne - IK09 lub IK10, 
○ Szczelność komory optycznej - IP66, 
○ Szczelność komory osprzętu - IP66, 

● Klasa ochronności elektrycznej: I lub II. 
 

3.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZIELENI: WYCINKA, NASADZENIA, PIELĘGNACJA 
● Wycinkę zieleni prowadzić po uprzednim jej zinwentaryzowaniu, w zimie poza okresem lęgowym 

ptaków, po uprzednim zgłoszeniu wycinki do odpowiedniego Urzędu Miasta lub Gminy. 
● Na terenie budowy niezbędne jest zabezpieczenie istniejących drzew przez Wykonawcę w celu 

uniknięcia ryzyka ich uszkodzenia (w myśl ustawy o ochronie przyrody (art. 82.1) oraz przepisów 
ustawy Prawo budowlane (rozdz.3, art. 22). Cały pień powinien zostać osłonięty wokoło deskami 
ściśle przylegającymi do pnia nie niższymi niż 150 cm. Dolna część desek powinna opierać się na 
podłożu. Oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min. 3 razy). Zamiast 
desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, folii pęcherzykowych, juty. W czasie upałów 
należy maksymalnie skrócić okres narażania korzeni na przesuszenie. Prace w obrębie korzeni 
należy wykonywać tylko sposobem ręcznym z dużą ostrożnością. 

● Na opracowanym terenie zaproponowano wykonanie trawnika.  
Mieszanki traw dobrane zostały w zależności od ilości dostępności światła słonecznego i pełniącej 
funkcji. Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następującą 
charakterystykę:  
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana  
w pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości,  
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
Najbardziej odpowiednia kwasowość gleby dla traw mieści się w przedziale pH 5,5-7,0. Należy 
użyć gotowej mieszanki traw, która powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
zdolność kiełkowania.  
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

○ teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
○ teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników - obrzeży o ok. 13 cm - jest to 

miejsce na ziemię urodzajną (ok. 7 cm) i darninę (ok. 3 cm),  
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○ przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik – obrzeże powinien znajdować 
się 2 do 3 cm nad terenem,  

○ teren powinien być wyrównany i splantowany,  
○ ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana,  
○ przed ułożeniem trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić. 
 

3.12. WYBURZENIA I DEMONTAŻE  
uwagi: 

● realizować z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa: 
● roboty należy wykonywać zgodnie z: 

○  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 108, poz. 953); 

○ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji            
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony          
zdrowia ( Dz.U. nr 120 , poz. 1126); 

○ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie           
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń          
technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263);  

● Teren, na którym będzie się odbywać rozbiórka obiektu należy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. 

● Materiały budowlane i gruz zostaną przewiezione do odpowiednich punktów utylizacji tego typu 
odpadów.Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz 
samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem  
w czasie jazdy.  

● Przed przystąpieniem do prac upewnić się że dopływ prądu i wody jest odcięty 
● Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zwalania 

innego elementu.  
● Należy systematycznie usuwać gruz i materiały budowlane z terenu rozbiórki w szczelnych 

workach. 
 

3.13. PRACE PORZĄDKOWE 
● ponowny montaż istniejących ławek parkowych i koszy w obrębie zadania D1.0,  
● wywóz gruzu, utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórek wraz z opłatą za utylizację, 
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4. UWAGI KOŃCOWE 

● wszelkie prace powinny być poprzedzone odpowiednimi projektami, uzgodnieniami  
i pozwoleniami; 

● w razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych PFU okoliczności należy kontaktować się 
z jednostką projektową; 

● wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany 
układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w programie 
funkcjonalnym; 

● do realizacji inwestycji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji; 
● zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami:    

○ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),  
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  

○ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wsprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki iich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  

○ Przepisami techniczno budowlanymi 
○ Obowiązującymi normami 
○ Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną 

 
 

arch. Jakub Gałęski 
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