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Kosztorys Budowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej w Bieruniu - dokumentacja 
projektowa

1 Rozdział Tabela nr 1 - Roboty drogowe
1.1 Grupa Wymagania ogólne

1.1.1 Element Wymagania ogólne

1.1.1.1 D-00.00.00 kalk. własna Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dla całości inwestycji wraz 
z jej utrzymaniem kpl 1

1.1.1.2 D-00.00.00 kalk. własna Zorganizowanie, założenie zaplecza budowy wraz z jego utrzymaniem i likwidacją po 
zakończeniu budowy kpl 1

1.1.2 Element Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1.1.2.1 D-01.01.01. kalk. własna Geodezyjna obsługa budowy - dla całości inwestycji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.1.2.2 D-01.01.01. kalk. własna Inwentaryzacja powykonawcza - dla całości inwestycji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.2 Grupa Roboty przygotowawcze

1.2.1 Element Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny (wraz z transportem do 10 km)

1.2.1.1 D-01.02.02. KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 
15 cm

Wyliczenie ilości robót:

1420-612 808,000000

RAZEM: 808,000000 m2 808,00

1.2.2 Element Usunięcie krzewów i drzew

1.2.2.1 D-01.02.01 KNKRB 1/105/2 Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków zagajniki średniej gęstości - 
cięcia pielęgnacyjne

Wyliczenie ilości robót:

0,01 0,010000

RAZEM: 0,010000 ha 0,010

1.2.3 Element Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów (wraz z transportem do 
10 km)

1.2.3.1 D-01.02.04. KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, śr. gł. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

612 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,00

1.2.3.2 D-01.02.04. KNR 231/813/4 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową i podsypką 
cementowo-piaskową

Wyliczenie ilości robót:

3,73+11,11+3,45 18,290000

RAZEM: 18,290000 m 18,29

1.2.3.3 D-01.02.04. KNR 231/813/4 Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową i podsypką cementowo-piaskową

Wyliczenie ilości robót:

4+4+7+7 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,00

1.2.3.4 D-01.02.04. KNR 231/815/7 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z podsypką 
cementowo-piaskową

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00

1.2.3.5 D-01.02.04. KNR 231/815/7 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z podsypką 
cementowo-piaskową - kostka do ponownego ułożenia

Wyliczenie ilości robót:

8,01+6,89 14,900000

RAZEM: 14,900000 m2 14,90

1.2.3.6 D-01.02.04. KNR 231/815/7 Rozebranie umocnień z płyt betonowych wielootworowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00
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1.2.3.7 D-01.02.04. KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, mechanicznie, śr. gr. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

612+35 647,000000

RAZEM: 647,000000 m2 647,00

1.2.3.8 D-01.02.04. kalk. własna Rozebranie odcinka kanału deszczowego fi200

Wyliczenie ilości robót:

3,3 3,300000

RAZEM: 3,300000 m 3,30

1.2.3.9 D-01.02.04. kalk. własna rozebranie barierki U-12a

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00

1.3 Grupa Roboty ziemne (wraz z transportem do 10 km)

1.3.1 Element Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

1.3.1.1 D-02.01.01 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 10 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-IV, wraz z utylizacją 
gruntu

Wyliczenie ilości robót:

(1420-611-35)*0,75+(611+35)*0,5 903,500000

RAZEM: 903,500000 m3 903,50

1.4 Grupa Odwodnienie korpusu drogowego

1.4.1 Element Roboty montażowe kanalizacji deszczowej

1.4.1.1 D-03.03.01. KNR 201/610/2 
(1)

Drenaże - podsypka i zasypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z 
przygotowaniem kruszywa - żwirek filtracyjny płukany

Wyliczenie ilości robót:

250*0,6*0,7-250*3,14159*0,08^2 99,973456

RAZEM: 99,973456 m3 99,97

1.4.1.2 D-03.03.01. KNR 201/611/2 
(2)

Układanie rurek drenarskich PVC fi160mm, układane w obsypce ze żwirka fitracyjnego, 
wpięcie do wpustów deszczowych

Wyliczenie ilości robót:

250 250,000000

RAZEM: 250,000000 m 250,00

1.4.1.3 D-03.03.01. KNR 911/101/2 
(2)

Geowłóknina separacyjno-filtracyjna wokół obsypki filtracyjnej

Wyliczenie ilości robót:

250*(0,6+0,7+0,7) 500,000000

RAZEM: 500,000000 m2 500,00

1.5 Grupa Podbudowy

1.5.1 Element Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

1.5.1.1 D-04.01.01. KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

1420+200 1 620,000000

RAZEM: 1 620,000000 m2 1 620,00

1.5.2 Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1.5.2.1 D-04.03.01. KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (z 
kruszywa)

Wyliczenie ilości robót:

1420 1 420,000000

RAZEM: 1 420,000000 m2 1 420,00

1.5.2.2 D-04.03.01. KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

Wyliczenie ilości robót:

1420*2 2 840,000000

RAZEM: 2 840,000000 m2 2 840,00

1.5.2.3 D-04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, nawierzchnia nieulepszona (z kruszywa)

Wyliczenie ilości robót:

1420 1 420,000000

RAZEM: 1 420,000000 m2 1 420,00

1.5.2.4 D-04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, nawierzchnia ulepszona (bitum)

Wyliczenie ilości robót:

1420*2 2 840,000000

RAZEM: 2 840,000000 m2 2 840,00

1.5.3 Element Ulepszone podłoże

1.5.3.1 D-04.04.01. KNR 231/114/1 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/63, gr. 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

1420+200 1 620,000000

RAZEM: 1 620,000000 m2 1 620,00
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1.5.4 Element Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego

1.5.4.1 D-04.04.02. KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5, gr. 32 cm

Wyliczenie ilości robót:

1420+200 1 620,000000

RAZEM: 1 620,000000 m2 1 620,00

1.5.4.2 D-04.04.02. KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5, gr. 45 cm (zjazdy)

Wyliczenie ilości robót:

8,29+4,74+5,03+4,91+4,9+27,58+8,67+8,37 72,490000

RAZEM: 72,490000 m2 72,49

1.5.5 Element Podbudowa z betonu asfaltowego

1.5.5.1 D-04.07.01 KNR 231/110/1 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

1420 1 420,000000

RAZEM: 1 420,000000 m2 1 420,00

1.6 Grupa Nawierzchnie

1.6.1 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.6.1.1 D-05.03.05a. KNR 231/311/5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

pełna konstrukcja 1420 1 420,000000

RAZEM: 1 420,000000 m2 1 420,00

1.6.1.2 D-05.03.05b. KNR 231/311/1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

1420 1 420,000000

RAZEM: 1 420,000000 m2 1 420,00

1.6.2 Element Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1.6.2.1 D-05.03.23a. KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

8,01+6,89 14,900000

RAZEM: 14,900000 m2 14,90

1.6.2.2 D-05.03.23a. KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm - zjazdy indywidualne

Wyliczenie ilości robót:

8,29+4,74+5,03+4,91+4,9+27,58+8,67+8,37 72,490000

RAZEM: 72,490000 m2 72,49

1.7 Grupa Elementy ulic

1.7.1 Element Krawężniki i obrzeża betonowe

1.7.1.1 D-08.01.01. KNNR 6/403/3 Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm, odsłonięcie 4 cm, ława betonowa C16/20 
z oporem

Wyliczenie ilości robót:

6,08+23,16+27,61+2,5+30,99+28,96+10,52+38,5+6,41+32,52+

16,52+6,84+144,72+72,25+6,02 453,600000

RAZEM: 453,600000 m 453,60

1.7.1.2 D-08.01.01. KNNR 6/403/4 Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm, odsłonięcie 12 cm, ława betonowa 
C16/20 z oporem

Wyliczenie ilości robót:

6,08+23,16+27,61+2,5+30,99+28,96+10,52+38,5+6,41+32,52+

16,52+6,84+144,72+72,25+6,02 453,600000

RAZEM: 453,600000 m 453,60

1.7.1.3 D-08.01.01. KNNR 6/403/3 Ustawienie krawężników betonowych 12x25 cm, wtopiony, ława betonowa C16/20 z 
oporem

Wyliczenie ilości robót:

7,37+5+5+5+5+8,11+5+5+5,73 51,210000

RAZEM: 51,210000 m 51,21

1.7.1.4 D-08.03.01. KNNR 6/404/5 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm, ława betonowa C16/20 z oporem, podsypka 
cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,72+5,27+5,66+6,29 21,940000

RAZEM: 21,940000 m 21,94

1.8 Grupa Zieleń drogowa

1.8.1 Element Zieleń drogowa

1.8.1.1 D-09.01.01. KNR 201/510/1 Wykonanie skarp wraz z humusowaniem i obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 
cm

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150,00
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1.9 Grupa Roboty wykończeniowe

1.9.1 Element Rury ochronne

1.9.1.1 D-10.12.01. KNNR 5/113/3 Rury ochronne dwudzielne PVC, fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

1.9.2 Element Kanał technologiczny

1.9.2.1 D-01.03.04. TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem 
przed ingerencją osób trzecich, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

1.9.2.2 D-01.03.04. TPSA 39/301/11 Budowa rurociągu kablowego w gotowym wykopie na przygotowanej podsypce piaskowej, 
wraz z obsypaniem rury piaskiem i przekryciem taśmą ostrzegawczą, rury RDPE 110/6,3

Wyliczenie ilości robót:

(134,34+23,71+62,96)/1000 0,221010

RAZEM: 0,221010 km 0,221

1.9.2.3 D-01.03.04. TPSA 39/301/11 Budowa rurociągu kablowego w gotowym wykopie na przygotowanej podsypce piaskowej, 
wraz z obsypaniem rury piaskiem i przekryciem taśmą ostrzegawczą, rury HDPE 32/2,9 z 
wyróżnikiem koloru zółtego

Wyliczenie ilości robót:

(7,41+8,15+10,57+7,25+7,03+7,25)/1000 0,047660

RAZEM: 0,047660 km 0,048
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2 Rozdział Tabela nr 2 - Kanalizacja deszczowa
2.1 Grupa Branża sanitarna

2.1.1 Element Roboty montażowe kanalizacji deszczowej

2.1.1.1 D-02.01.01 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 10 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-IV, wraz z utylizacją 
gruntu

Wyliczenie ilości robót:

315 1,2*(21,57*1,45+32,98*1,65+21,82*1,9+37,69*2,2+31,06*2,35+

16,61*2,5+34,4*2,55+37*2,2+10,19*1,95+3,3*1,5) 622,231200

200 37,36*1*1,4 52,304000

studnie 10*1,4*1,4*1,8+10*2*2*2 115,280000

RAZEM: 789,815200 m3 789,82

2.1.1.2 D-03.02.01. KNRW 
218/408/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,3+21,57+32,98+21,82+37,69+31,06+16,61+34,40+37+10,19 246,620000

RAZEM: 246,620000 m 246,62

2.1.1.3 D-03.02.01. KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,56+3,66+3,72+4,31+3,87+4,86+3,85+1,45+1,78+7,3 37,360000

RAZEM: 37,360000 m 37,36

2.1.1.4 D-03.02.01. KNRW 
218/517/2 (1)

Studzienki ściekowe uliczne betonowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu, krata żeliwna
klasy D400

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

2.1.1.5 D-03.02.01. KNRW 
218/513/1 (2)

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych, Fi 1200 mm, z pierścieniem odciążającym i 
włazem żeliwnym klasy D400

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

2.1.1.6 D-03.02.01. kalk. własna Włączenie do istniejącej studni SI (przejście szczelne) - wykonanie otworu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.1.1.7 D-03.02.01. KNR 218/501/3 Podłoże i obsypka z materiałów sypkich, piasek

Wyliczenie ilości robót:

podsypka gr. 0,2m (246,62*1,2+37,36*1+10*1,4*1,4+10*2*2)*0,2 78,580800

obsypka na całej szer. wykopu ((246,62*1,2*0,315)-(246,62*3,14159*0,1575^2))+((37,36*1*0,2

)-(37,36*3,14159*0,1^2))+((10*1,4*1,4*0,5)-(10*3,14159*0,25^2

))+((10*2*2*0,6)-(10*3,14159*0,6^2)) 100,828084

zasypka gr. 0,3m (246,62*1,2+37,36*1)*0,3 99,991200

RAZEM: 279,400084 m3 279,40

2.1.1.8 D-02.03.01 KNNR 1/407/1 
(1)

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, materiał niewysadzinowy zgodny z 
PN-S-02205

Wyliczenie ilości robót:

((10*1,4*1,4*0,8)-(10*3,14159*0,25^2))+((10*2*2*0,8)-(10*3,14

159*0,6^2)) 34,406782

315 1,2*(32,98*0,11+21,82*0,4+37,69*0,65+31,06*0,8+16,61*1+34,

4*1+37*0,7+10,19*0,45) 171,837360

RAZEM: 206,244142 m3 206,24

2.1.1.9 D-03.02.01. kalk. własna Próba szczelności kanalizacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.1.2 Element Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

2.1.2.1 D-10.12.02. KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe, regulacja wraz
z wymianą ostatniego kręgu, pierścienia odciążającego oraz włazu żelbetowego klasy 
D400

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

2.1.2.2 D-10.12.02. KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00
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2.1.3 Element Wymiana wodociągu

2.1.3.1 D-01.03.05. kalk. własna Demontaż istniejących odcinków wodociągu

Wyliczenie ilości robót:

185 185,000000

RAZEM: 185,000000 m 185,00

2.1.3.2 D-01.03.05. KNNR 4/306/12 Rurociągi z rur PE-HD 100 SDR 17  fi110 zgrzewane, montaż wraz z taśmą wraz z 
kształtkami i armaturą

Wyliczenie ilości robót:

185 185,000000

RAZEM: 185,000000 m 185,00

2.1.3.3 D-01.03.05. KNNR 4/306/12 Rurociągi z rur PE-HD 100 SDR 17 fi40 zgrzewane, montaż wraz z taśmą wraz z 
kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00
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3 Rozdział Tabela nr 3 - Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych i oświetlenia
ulicznego

3.1 Grupa Branża elektroenergetyczna

3.1.1 Element Roboty elektroenergetyczne - oświetlenie, przebudowa słupów

3.1.1.1 D-01.03.02. KNNR 9/901/8 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

3.1.1.2 D-01.03.02. KNNR 9/901/11 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.1.1.3 D-01.03.02. KNNR 9/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż wraz z wysięgnikiem

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

3.1.1.4 D-01.03.02. kalk. własna Montaż opraw słupowych LED, Oprawa oświetlenia ulicznego SCHREDER TECEO 1 
105W, Oprawa bezpiecznikowa GFN1K 25A +wkładka 6A, zgodnie z dokumentacją

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

3.1.1.5 D-01.03.02. KNNR 5/903/1 
(2)

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej z żerdzi wirowanych, słup P E 10,5/2,5 z 
ustojem i uzbrojeniem

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 słup 2,00

3.1.1.6 D-01.03.02. KNNR 5/903/1 
(2)

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej z żerdzi wirowanych, słup RPK E 10,5/12 z 
ustojem i uzbrojeniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 słup 1,00

3.1.1.7 D-01.03.02. KNNR 5/903/1 
(2)

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej z żerdzi wirowanych, słup K E 10,5/2,5 z 
ustojem i uzbrojeniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 słup 1,00

3.1.1.8 D-01.03.02. KNNR 5/904/1 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód AsXSn4 4x70mm

Wyliczenie ilości robót:

0,125 0,125000

RAZEM: 0,125000 km 0,125

3.1.1.9 D-01.03.02. KNNR 5/904/1 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód AsXSn 2x25mm

Wyliczenie ilości robót:

0,042 0,042000

RAZEM: 0,042000 km 0,042

3.1.1.10 D-01.03.02. KNNR 5/904/1 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód AsXSn 4x25mm

Wyliczenie ilości robót:

0,013 0,013000

RAZEM: 0,013000 km 0,013

3.1.1.11 D-01.03.02. KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 
jednoramienny 0,5 m, 0st

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

3.1.1.12 D-01.03.01. KNNR 9/101/1 Podwieszenie istniejących linii napowietrznych na nowe słupy; zgodnie z Dukumentacją 
Projektową

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.1.1.13 D-01.03.01. KNNR 5/113/1 Rury ochronne, HDPE,  Fi 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

3.1.1.14 D-01.03.02. kalk. własna Badania i pomiary wykonanej linii kablowej i instalacji zgodnie z Dokumentacją Projektową

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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4 Rozdział Tabela nr 4 - Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
4.1 Grupa Docelowa organizacja ruchu

4.1.1 Element Oznakowanie pionowe

4.1.1.1 D-07.02.01. KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 70mm, wraz z fundamentem

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

4.1.1.2 D-07.02.01. KNR 231/703/2 Dostarczenie i przymocowanie nowych tablic znaków drogowych

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2


