ZP.271.16.9.1.2020 Bierun, dnia 42; maja 2020r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.16.2020 - , Budowa chodnika z oswietleniem LED

przy ul. Wita i ul. Skrajnej w Bieruniu”.

Informuje, ze:
. Dokonuje sie zmiany tresci SIWZ, poprzez korekte:
1) Wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr5 do SIWZ,
2) Szczegétowego opisu przedmiotu zamoéwienia (SOPZ) stanowiacego
zatacznik nr 6 do SIWZ.
Uzasadnienie:
We wzorze umowy oraz w SOPZ, koniecznym jest dokonanie zmian,
w zakresie usunigcia zapisow dot. koniecznosci zawiadomienia przez
Wykonawce organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy.
W zatgczeniu skorygowany wzdr umowy oraz SOPZ. Usuniete zapisy
zaznaczono kolorem czerwonym i przekresleniem.
I. W zwigzku z powyzszymi korektami:
1) Przedtuza sie termin (dzien) sktadania i otwarcia ofert oraz termin (dzien)
wnoszenia wadium: z 21.05.2020 r. na 25.05.2020 r.
Godziny sktadania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium pozostajg bez
zmian.
1. Zmianie ulega rowniez odpowiednio ogtoszenie o zamowieniu.
v. Przekazane w pismie informacje nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzeniu oferty.

Zatgczniki:
1. Zmieniona tresc¢ zat. 5i6 do SOPZ.
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Zatacznik nr5 do SIWZ

UMOWA NR ....cooviicricreiiiniiennnns
zawartaw dniu ... w Bieruniu pomiedzy:
Gming Bierun
43-150 Bierun
ul. Rynek 14,

NIP: 646-10-15-103
zwang dalej w tekscie "Zamawiajacym"
reprezentowanym przez:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
w systemie zamowien publicznych (nr sprawy: ZP.271.  .2020) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajace na realizacji zamoéwienia pn.: ,,Budowa chodnika
z oswietleniem LED przy ul. Wlta i ul. Skrajnej w Blerumu”

3. Zakres robdt bedgcy przedmiotem umowy jest tozsamy ze zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi

Z. w ofercie oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Opis przedmiotu zamoéwienia
zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Gmina Bierun uzyskata dofinansowanie dla projektu pn.: ,Budowa chodnika

2.z oSwietleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej w Bieruniv” w formie dotacji celowej
z budzetu Gornoslgsko-Zagiebiowskiej Metropolii w ramach Programu dziatan na rzecz ograniczenia
niskiej emisji w roku 2020,

§2

Termin realizacji

—

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — z dniem zawarcia umowy.

2. Termin rozpoczecia robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 — do 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy.

3. Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy — do 14 dni kalendarzowych od daty
zZawarcia umowy.

4. Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust 1 zostanie wykonany przez Wykonawce w terminie

do 4 miesigcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia . TS , przy czym:

1) Termin zakoriczenia realizacji robét budowlanych wraz z dostarczemem kompletnej dokumentaciji
powykonawczej szczegotowo opisanej w § 4 ust. 2 pkt. 11 — do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy,
. dodnia .......cocooiiiiiiii

2) Termin dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, szczegdlowo opisanej w § 4 ust. 2

pkt. 12 wraz—z—dostarczeniem—zadwiadezenia—organu—hadzoru—budewlanego—o—braku—podstaw
do—wnieslenia—sprzeciwu—do—uzytkowania—obiekivbudewlanege—(lub—dostarczeniempotwierdzenia
organu—nadzory—budowlanego,—na—kopii—zawiademienia—o zakohczeniubudowy—onie—wniesieniu
sprzeciwu-do-uzytkowania-obiekiu-budewlanege)— do 4 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia
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§3
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowiazujgcg formg wynagrodzenia za roboty zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego bedzie
wynagrodzenie ryczattowo-ilosciowe tj. wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie obliczane jako iloczyn
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt oraz ceny jednostkowej netto danej pozygji
kosztorysowej z kosztorysu ofertowego, powiekszone o nalezny VAT.

Wartos¢ wynagrodzenia catkowitego do kwoty:

netto TR |
VAT 23% oo, zt
brutto . z}

Wynagrodzenie catkowite, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym ustalone zostato na podstawie
kosztorysow ofertowych, sporzgdzonych i obliczonych zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, w oparciu o przedmiar robot, opis robot, dokumentacje projektows, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
W przypadku wystgpienia robét zamiennych, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez sporzgdzenie
kosztorysow zamiennych.
Kosztorysy te bedg opracowane przez Wykonawce w oparciu o:
1) zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robot zamiennych;
2) dane wyjsciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:
a) ,Kp" — wskaznik narzutu kosztow posrednich,
b) ,Z" —wskaznik narzutu zysku,
c) ,R" - stawka podstawowa robocizny;
3) ceny materiatow | koszty pracy sprzetu nie ujete w kosztorysach ofertowych przyjmowane bedg jako
$rednie ceny z ,Sekocenbud-u”.
W przypadku wystapienia robét o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. d i e, rozliczenie bedzie nastepowato
poprzez sporzgdzenie przez Wykonawce Kosztoryséw na podstawie danych okreslonych w ust. 3 pkt. 21 3.

§4
Obowiazki Zamawiajacego, obowiazki Wykonawcy

Obowigzki Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3 umowy.

2) Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada tytut wiasnosci do terenu lub zgody na wejscie w teren w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;

3) Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru konicowego przedmiotu umowy, na zasadach wynikajgcych
Z niniejszej umowy,

4) Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przystgpienia do odbioru robét budowlanych w przypadku
niedostarczenia kazdego z elementéw dokumentacji powykonawczej, o ktérych mowa w § 4 ust. 2
pkt. 11.

5) Zamawiajgcy zobowigzany jest dokona¢ terminowej =zaptaty w uzgodnionej wysokosci
za zrealizowanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
b) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét,

2) Woykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania
terenu budowy dokumentacje fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii, wykonang przed
rozpoczeciem robot.

3) Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z ninigjszg umowg, obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi;

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub zaniechanie oséb przy pomocy ktérych
wykonuje przedmiot umowy;

5) Wykonawca poniesie we wiasnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem
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9)

przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: zuzycie mediow dla celéw budowy, urzadzenia terenu budowy,

zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy i terenu prowadzonych roboét, ochrony mienia

i zachowania warunkéw bezpieczenstwa, skiadowania gruzu, ziomu itp., likwidacji budowy

i uporzadkowania terenu budowy;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, w tym:

a) odpowiednio zabezpieczy terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z Ustawag Prawo budowlane,

b) zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy i zapewni¢ odpowiednie
warunki bezpieczenstwa,

c) w czasie realizacji robdt bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze izbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

d) zobowigzuje sie zabezpieczy¢ front robot przed dostepem o0séb nieupowaznionych, oznakowad,
zabezpieczy¢ teren budowy i utrzymywac go przez caty okres trwania realizacji przedmiotu umowy
we wiasciwym stanie (wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych) oraz bedzie usuwat i skiadowat
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

e) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy wszelkim uprawnionym organom,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen wiasnych, a ponadto:

a) zastosuje do realizacji przedmiotu umowy nowe materialy i urzadzenia, ktére powinny odpowiadac
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom projektu, co do jakosci,

b) przedstawi dokumenty dotyczace materiatéw i urzadzen (certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobate techniczng), w terminie m.in. 7 dni kalendarzowych przed zamiarem ich wbudowania.
Materiaty mogg zosta¢ zabudowane po uzyskaniu akceptacii Inspektora nadzoru,

c) Zamawiajgcy ma prawo zgdac wykonania przez Wykonawce badan jakosciowo-ilosciowych
stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych. W przypadku, o ile badania wykaza niezgodnosé
stosowanych materiatow i wyrobéw budowlanych z obowiazujgcymi przepisami, koszty pokrywa
Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy;

Wykonawca zobowigzuje sie do zglaszania Inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robot

podlegajgcych zakryciu oraz roboét zanikajgcych z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. O ile

Wykonawca nie dopelni tego obowigzku, jest zobowigzany odkry¢ te roboty lub wykonaé odpowiednie

odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécié je do stanu

pierwotnego na wlasny koszt;

Wykonawca jest zobowigzany, w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, na swoj koszt naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego;

10) Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia wszelkich szkéd osobowych i rzeczowych, ktore

Wykonawca wyrzgdzi Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejsze;j
umowy. W szczegdlnosci w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub osob
trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego i naprawic szkode na wiasny koszt;

11) Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot budowlanych (§ 12 ust. 1),

zobowigzuje sig dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza, kitéra w szczegdlnosci musi

zawierac elementy:

a) oryginat dziennika budowy (dziennik wewnetrzny),

b) oswiadczenie kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym Ilub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, drogi, sgsiedniej nieruchomosci, o wiasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych;

c) rysunki wchodzgce w skiad zatwierdzonego projektu wykonawczego, z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robot wraz z uzupetniajgcym opisem, rysunki zamienne (kazdy
dokument, na ktérym naniesiono zmiany powinien by¢ podpisany i opieczetowany przez: kierownika
budowy),

d) dokumentacje fotograficzng budowy obejmujaca okres od przekazania budowy do zakoriczenia robot
i odbioru koricowego, zapisang na ptycie (CD lub DVD);



e) dokumentacje geodezyjna, zawierajgcg m.in. powykonawcze szkice geodezyjne, pomiary: diugosci,
ilosci oraz powierzchni zrealizowanych robét budowlanych;

f) protokoly badan i sprawdzen, instrukcje techniczne, notatki stuzbowe, protokoly koniecznosci,
oswiadczenia itp.;

g) $wiadectwa dopuszczenia do stosowania dla wbhudowanych materiatow i wyrobow, poswiadczone
przez kierownika budowy;

h) rozliczenie koficowe robdt, fj. kosztorys powykonawczy (na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji
robot budowlanych);

iy informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projekiu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

i) potwierdzenie (kopie) zlozenia zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych wraz
z informacjg o dacie przyjecia zawiadomienia wraz z operatem technicznym (geodezyjnym)
do PODGIK w Bieruniu.

12) Wykonawca, najpézniej w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2, zobowigzuje sie dostarczy¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przyjetg do zasobdow Powiatowego Os$rodka Geodezji
i Kartografii, tj. 4 egz. oryginatéw zakfualizowanych (oklauzulowanych) map geodezyjnych wydanych
przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu eraz-destarezyé
zaswiadczenie—organu—nadzory—budowlanego—o—braku—podstaw—do—wniesienia—sprzesivg
do—uzyikowania—cbiskiu-—budowlanege—{iub—dostarszyspotwierdzenieorganu—nadzoru—budowlanege:
na—kopii-zawiadomienia—o-zakohczeniu-budowy—o-nie-wniesieniu-sprzeciwu-do-uzytkowania—obiekin
budsulonsoer

3. Inne zobowigzania:

1) Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186
z pozn. zm.);

2) Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia bez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;;

3) Przy prowadzeniu robot budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe
w specjalnosci techniczno-budowlane] innej niz posiada kierownik budowy, Wykonawca ustanawia
na swoj koszt kierownika robét posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w danej
specjalnosci odpowiadajacej zakresowi przedmiotu zamoéwienia (m.in. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i energetycznych; w specjalnosci
telekomunikacyjnej).

4) Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzujg sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego przybyc na
miejsce realizowania przedmiotu umowy.

5) Strony zobowigzujg sie wspoidziata¢é w sprawach objetych umowag, w tym celu Wykonawca
zobowigzuje sie:

a) na biezaco informowac¢ Zamawiajacego o przebiegu prac objetych umowa,

b) do uczestniczenia na zgdanie Zamawiajacego w naradach i spotkaniach roboczych,

c) do wskazywania wszelkich mozliwych zagrozen oraz dziatarh naprawczych zwigzanych z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy,

d) do pisemnego uprzedzania Zamawiajgcego o kazdej grozbie opoéznienia robot lub pozostatych
ustug, bez wzgledu na ich przyczyne, w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej przeszkody, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w dalszym toku realizacji umowy.

§5
Oswiadczenie Wykonawcy, ubezpieczenie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) Posiada stosowne doswiadczenie, wiedze, zdolnos¢ techniczng | zawodowa w zakresie prac, ktore
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprzetem
i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkow

przewidzianych umowa.
2) Wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikéw, kontrahentéw lub podwykonawcow w wykonaniu czynnosci przewidzianych
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w niniejszej umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie

inwestycji bedacej jej przedmiotem.

3) Jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych korzystat bedzie przy realizacji niniejszej umowy spetnia
wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami.

4) Uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty odpowiadajg wymaganiom technicznym
i jakosciowym okreslonych w SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (dalej STWIORB).

) Jest ubezpieczony z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej z rozszerzeniem o OC podwykonawcéw oraz w zakresie ryzyk budowlanych
z limitem odpowiedzialnosci ubezpieczyciela na kwote nie mniejszg niz 15% wartosci
wynagrodzenia catkowitego netto okreslonego w § 3 ust. 2 Wykonawca zobowiazuje sie do
kontynuacji ubezpieczenia, az do zakoriczenia przedmiotu umowy. Ubezpieczeniu, obejmujgcemu
okres od daty zawarcia Umowy do wykonania  przedmiotu umowy, podlegajg
w szczegdinosci:

a) odpowiedzialno$é cywilna za szkody oscbowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim,
w tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych;

b) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych;

) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wtasno$¢ Zamawiajgcego, powstatych
W zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;

d) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie moga zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

6) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$é, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem rob6t budowlanych, powstatych w szczegéinosci
w wyniku:

a) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym,
i diugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub
Podwykonawcow;

b) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcéw oraz oséb przez nich
zatrudnionych;

c) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

d) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
Sposob.

7) W zakresie rob6t budowlanych i ustug Wykonawca bedzie koordynowat swoich podwykonawcow,
a takze dalszych podwykonawcéw oraz ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za ich dziatania
i wyrzgdzone szkody jako wlasne w trakcie realizacji inwestycji.

8) Wykonawca zobowigzuje sie do $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym, kierownikiem budowy oraz
nadzorem inwestorskim, w tym do czynnego udziatu w spotkaniach dotyczgcych realizacji
przedmiotu umowy oraz spetniania wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonego
wiasciwymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do przediozenia:

1) kopii uprawnien budowlanych oraz innych dokumentéw okreslonych w ogtoszeniu o zaméwieniu
oraz SIWZ w zakresie warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej wraz z przediozeniem
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, w terminie
3 dni od wezwania;

2) kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
z rozszerzeniem o OC podwykonawcow oraz w zakresie ryzyk budowlanych, o ktérej mowa
w § 5 ust. 1 pkt. 5, wraz z dowodem optacenia sktadki w terminie 3 dni od wezwania,;

i
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3) dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktorym mowa
w § 8, w terminach tam okreslonych.

3. W przypadku, gdy Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajacego terminie nie dostarczy dokumentow,
o ktérych mowa w ust 2, wobwczas Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy Ww terminie
30 dni od powziecia informacji o przyczynach uzasadniajgcych odstgpienie i naliczy¢ karg umowng
w wysokosci okreslonej w § 11 ust.1 pkt 13.

§6
Kluczowe czesci zamdwienia
Zamawiajacy zastrzega obowigzek wykonania sitami wiasnymi przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Przez kluczowe czesci zamoéwienia rozumie sig: wykonanie robot drogowych wskazanych
w przedmiarze robot branzy drogowej, za wyjatkiem rozdziatow: 1.1 — wymagania ogélne i 1.7 - elementy
bezpieczenstwa ruchu.

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca we wiasnym zakresie powierza roboty podwykonawcom, z zastrzezeniem zapiséw §6.

Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres robot przy pomocy podwykonawcow:

=) BT PRSP UTUPRRSOPR RS

2. Zmiana zatrudnionych przez Wykonawce podwykonawcow wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, podwykonawca |ub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, ustugi badz dostawy materiatow, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

5. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty zZlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegolnosci w przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagar okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewyzsza wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, ktorg bedzie wykonywat podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnosct z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty ziozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Jezeli termin
zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 2.



9. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w przypadku
uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

12.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy [ub
podwykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

Zamawiajgcy informuje wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informac;ji.

13.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

14 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

15.Konieczno$¢  dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
do zakoriczenia wykonywania przedmiotu umowy.

16.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

17.Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego
okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
wykonawcy wobec Zamawiajacego.

19.Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonaweca.

20.Ziozenie projektu umowy badz umowy o podwykonawstwo naruszajgce postanowienia SIWZ bedzie
stanowito podstawe do ztozenia zastrzezenr badz odpowiednio sprzeciwu do projektu umowy/ umowy.

21.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo, zastrzezen do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od daty ich
ztozenia Zamawiajgcemu, uwaza sie ich za akceptacje przez Zamawiajgcego.

22.7Zasady wskazane w ust. 1 do 21 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

23.Wykonawca jest zobowigzany przedtozyC, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajgcych je podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych
termin uptynagt w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykox}awcc‘nw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
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24 \Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dotyczacych nazw albo imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i 0os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

25.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 25a ust. 1 Prawa zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

26.Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

27. W przypadku przystapienia podwykonawcy do realizacji prac przed uzyskaniem przez Wykonawce zgody
Zamawiajacego na umowe z podwykonawcg lub zmiang podwykonawcy oraz w przypadku zgtoszenia
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robot
budowlanych realizowanych przez podwykonawce do czasu uzyskania przez Wykonawce zgody
na zawarcie umowy z podwykonawca. Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu karg
umowna, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 9 umowy za kazdy taki przypadek. Ponadto nieterminowe wykonanie
rob6t budowlanych lub spowodowanie przerwy diuzszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji robét,
z uwagi na wstrzymanie robot budowlanych realizowanych przez podwykonawce, uznawane bedzie jako
przyczyny zalezne od Wykonawcy.

§8
Wymagania zatrudnienia i ochrona danych osobowych
1. Zamawiajgcy okresla wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg
os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli
wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm.), w nastepujgcy sposob:

1) Obowigzkiem Wykonawcy jest zatrudnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy stosownie
do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, (w przedsigbiorstwie wtasnym) na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia tj. wykonanie robot drogowych
wskazanych w przedmiarze robot branzy drogowej, za wyjatkiem rozdziatéw: 1.1 — wymagania ogoélne
i 1.7 - elementy bezpieczenstwa ruchu. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktorgkolwiek z tych
0s6b przed terminem zakoriczenia realizacji niniejszego zamowienia, Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzuje sie do niezwiocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, 0sGb wykonujgcych
czynnoéci zwigzane z realizacjg robot drogowych, o ktorych mowa w ninieszym punkcie.

2) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentow Ww zakresie potwierdzenia speiniania ww. Wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w punkcie 1. W tym celu Zamawiajgcy moze zazada¢ przediozenia
informacji zawierajacej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy i okres jej
obowigzywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy, czynnosci),
miejsce wykonywanej pracy. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca zobowigzany jest zanonimizowacé
pozostate dane dotyczace pracownika Ww spos6b zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Rozporzadzenie RODO), USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Za wszelkie szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji
dostarczonych dokumentéw lub dokonanie wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca.

Informacje, o ktérej mowa w wyzej Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
/]
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a) przed zawarciem umowy;

b) raz w miesigcu wraz z faktura;

C) na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie krotszym niz 3 dni robocze.

4) Poza przypadkami okreslonymi w punkcie 3, w trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:;

a) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (Rozporzadzenie
RODO), USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000), ti. w szczegolnosci adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania:

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Rozporzadzenie RODO), USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

9) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
O pracg osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust.1
pkt 14. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow wskazanych w punkcie 3 i 4, w celu potwierdzenia spefnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Iub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié si¢ 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

2. W przypadku os6b prowadzgcych jednoosobows dziatalnosé gospodarczg lub wspdinikow spéiek
osobowych i kapitalowych niezatrudniajgcych pracownikéw, Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca
potwierdzi, ze czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia o ktérych mowa w ust. 1 wykonajg osobiscie
osoby prowadzace jednoosobowg dziatalnosé gospodarczg lub wspolnicy spotek osobowych
i kapitatowych.

§9

Zabezpieczenie Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem,
w wysokosci 10 % warto$ci brutto umowy tj.: ... zh wformie ...

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczenia Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzar
zawartych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci:

1) roszczen o zaptate kar umownych:;

2) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
wraz z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 647!" Kodeksu cywilnego;
roszczen z tytufu nieusunigcia wad w okresie rekojmi;



—

4) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastepczego,

5) roszczen o wyptate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczgcego
wydiuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do przediuzenia zabezpieczenia lub whniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku gdy:

1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego okresu,

2) w razie zmiany terminu zakoniczenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu do umowy lub
niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji zamowienia i w okresie rgkojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zostac

zmieniona na formy wskazane w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenie jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w  pienigdzu, poprzez wyptate  kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia lub przeznaczy na poczet zabezpieczenia naleznosci z faktur, na co
Wykonawca wyraza zgode.

. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 5, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sig odpowiednio.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz Wykonawca zobowigzuje sie
najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, ktory potwierdzi odbior
robot budowlanych oraz dostarczenie: dokumentacii powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej, do wniesienia Zamawiajacemu 30% z kwoty okreslonej w ust.1 celem zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi. Przepisy ust. 4 do 6 stosuje sie odpowiednio.

Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w czesciach i terminach:

a) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

b) 30% zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

§10
Gwarancja i rekojmia

_ Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci w odniesieniu do catego

przedmiotu UMOWY WYNOSI ................. miesiecy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 12 ust. 7.

Zréwnuje sie okres rekojmi z okresem gwarancji za wady.

Zakres odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady okresla o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy
stanowigce zatgcznik nr ... do umowy.

§1
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 pkt. 1 w wysokosci
0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto okreglonego w § 3 ust.2 za przedmiot umowy,
za kazdy dzien opdznienia;

2) za opoznienie W usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzief opbznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad;

3) za nieterminowe rozpoczecie robot budowlanych (termin okreslony w § 2 ust.2) z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2, za kazdy dzien
opoznienia;

4) za spowodowanie przerwy dtuzszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2, za kazdy dzien
przerwy, poczawszy od 15 dnia przerwy;

5) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

6) za opdznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego (§ 4 ust. 2 pkt 1 lit. b)
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w wysokosci 100 zt brutto, za kazdy dzien opoznienia;
7) za op6znienie w dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzagcji powykonawczej szczegolowo opisanej

w § 4 ust 2 pkt 12 Mb—zaéwad%ayaﬁgmu—nadzgm_budewlaﬂege;e—bﬁaka—ﬁedstaw

do—wniaciania enrzaciui o—uzvtkowania ohiakiy hudawlanana (iih Aot rez
seTmToIC i —oprEEowd—ae—dZrkowaRia—oblekiv—budowlan g0 Sesta

SQE@GW&—QG—%MKGW&%—GM—W@%} w wysokosci 300 zt brutto, za kazdy dzien
opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu ktoregokolwiek z ww. dokumentow, liczac od daty
umownego terminu ich dostarczenia (§ 2 ust. 4 pkt. 2) do dnia przekazania jej Zamawiajgcemu;
8) za kazdy przypadek braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1000 zt brutto okreslonego w umowie
z podwykonawca, za kazdy dzier opdznienia zapiaty;
9) za kazdy przypadek, o ktérym mowa w § 7 ust. 27 oraz za kazdy przypadek powierzenia przez
Wykonawce podwykonawcy wykonania robét budowlanych w zakresie lub w sposéb niezgodny
Z umowg, w tym w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej Zmiany, w wysokosci
20 000 zt brutto;
10) za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie o ktorym mowa w § 7 ust. 6, w wysokosci 10 000 zt;
11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10 000 zt:
12) za opoéznienie w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 11 lub kazdego
z jej elementéw wymienionych w lit. a) - J). w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien opéznienia
w dostarczeniu ktéregokolwiek z brakujgcych elementéw, niezaleznie od odmowy przystgpienia do
odbioru robét zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 4;
13) za kazdy przypadek nieprzedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w § 5 ust, 2 pkt. 12, w wysokosci
1 000 zi, za kazdy dzien opdznienia:
14) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek.
Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
takze nieprzediozenie dokumentow wymienionych w § 8 ust. 1 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
15) w przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawce robot budowlanych, o ktérych mowa
w § 6 umowy, w wysokosci 50 000 zt brutto, za kazdy przypadek;
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych obcigzajgcych Wykonawce nie moze przekroczyé 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, za ktére Zamawiajacy ponosi wytgczng wing (innych niz wymienione w § 15 ust. 1 pkt 1)
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2,
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy moze potracic z faktury wystawionej przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kary umowne bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy, z przystugujgcego mu
wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Jesli wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy nie otrzyma $rodkéw (dotacji lub
wsparcia) na sfinansowanie robot, lub otrzyma $rodki w nizszej wysokosci, Wykonawca zobowigzany jest
do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego odszkodowania w wysokosci kwoty nieotrzymane;j dotacji lub
wsparcia niezaleznie od wskazanych w ust.1 kar umownych.
Odstapienie od umowy nie wytgcza mozliwosci naliczenia kar umownych oraz odszkodowania.
Zamawiajgcy uprawniony jest do sumowania naliczonych kar umownych z réznych tytutow jezeli istniejg
ku temu podstawy.

rezenierm—peotwierdzenia

T

§12
Odbiér rob6t budowlanych
Wykonawca, po zakoriczeniu wszystkich robot budowlanych w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 pkt. 1,
zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru robét w formie pisemnej.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér robét budowlanych w ciggu 14 dni kalendarzowych
od daty %awiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
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3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sig do usuniecia, moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.
2) Jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia, to:
a) jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, moze obnizy¢ wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad,
bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

6. Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jezeli stwierdzi, ze wady i usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu - do czasu ich usuniecia.

7 Potwierdzeniem zakonczenia realizacji robot budowlanych o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt. 1 bedzie
protokét odbioru robét budowlanych, ktdry potwierdzi odbior robét budowlanych oraz dostarczenie
kompletnej dokumentacji powykonawczej.

8. Potwierdzeniem zakornczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie protokoét odbioru koncowego, ktory
potwierdzi odbior robét budowlanych oraz dostarczenie: kompletnej dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze i_zaéwiadezenia—organu—nadzeru—budowlanege—o—braku
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§13
Warunki ptatno$ci wynagrodzenia

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie fakturami przejéciowymi, wystawianymi raz
w miesigcu, zgodnie ze stanem zaawansowania tych robot. Suma wartosci faktur przejsciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci umowne;j.

2. Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania robot stanowigcym podstawe do wystawienia faktury
bedzie protokdt odbioru wykonanych robot (stanu robét), potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
podpisany przez Kierownika budowy.

3. Do faktury Wykonawca dotaczy dodatkowo:

1) oéwiadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy sitami wiasnymi i nie zatrudnieniu do wykonania
przedmiotu umowy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub

2) dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub

3) oswiadczenie upowaznionych przedstawicieli podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o braku
zalegtosci ptatnosci od Wykonawcy.

4. W przypadku nie dostarczenia dokumentow, o ktorych mowa w ust.3 lub ztozenia os$wiadczenia, z ktorego
wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy. Zatrzymang
kwote Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 8, liczac od dnia otrzymania
wymaganych dokumentow.

5. Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturg po:

1) wykonaniu i odebraniu robét budowlanych o ktorych mowa w § 1 ust. 1,
2) przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych umowg dokumentow, m.in. dokumentacji powykonawczej
(§ 4 ust. 2 pkt. 11), geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (§ 4 ust. 2 pkt. 12), zaswiadezenia

Armantt nadzar hudowlanenn o bralku nadstaw de wniaciania enrzeciwy do uzutlkowania ohiale
ergant—RagZer—BUaeWIBREGE—EPiare—pRustev—aT—wnies HHa—SPH S o—LEZY LW aHHa—Oatte
budao wb_dncfarhvcninm nohuiardzania aroanit nadzaru hudowlansaso na lemynii

pStarFcZzeriern potwieraZzenia—etgand RABGZOFd DHEEWSHEGE Aa ophH
smwiadamiania o zalknAczeaniu  budowy—o—nie whiacianii _enrzasiwy do—uzvikowania obiaktu
Zawiagemiepla—o0—ZaBRGEERd—RuREoW T —F e SieRiU—SpRZecIiWH—Go—a=yrsovvarh a—0b tH
budowlanego);

3) dostarczeniu dokumentéw potwierdzajacych, ze wywigzat sie on ze zobowigzan finansowych
w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow, biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy.
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6. Fakture koncowg nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego w ciggu 7 dni od daty protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy.

7. Dla zaméwienia objetego niniejszg umowg zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.21 91) implementujgca przepisy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego
W zamowieniach publicznych (D.U.UE L 133 z 06.05.2014, str. 1).

8. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego. Kazdorazowo podstawg wystawienia faktury VAT bedzie
podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokét odbioru wykonanych robét, ktory stanowié bedzie
zatgcznik do faktury VAT.

9. Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Bierun Urzad Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun,
NIP 646-10-15-103.

10. Naleznosci, o ktérych mowa w ust. 8 ptatne bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie o$wiadczenia.

11. Wykonawca zobowigzany jest zapewnig, by rachunek bankowy wskazany na fakturze byt rachunkiem
uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie
art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw | ustug (Biafa lista podatnikéw VAT).

12. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10 w okresie realizacji umowy, nie stanowi zmiany umowy wskazanej
w§ 14.

13. Terminem zaptaty wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. W razie opdznienia w zaptacie swoich naleznosci, strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek
Zza opoznienie.

§14
Zmiana postanowien umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ zgodnie z dyspozycjg art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych, wytgcznie za zgoda obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany zawartej z Wykonawcg umowy w zakresie:

1) Wartosci umownej do wysokosci 15% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 2,
w przypadku:
a) zmian ilosci wykonanych robét, a wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego robét (ryczattowo-
ilosciowego),
b) realizacji robét zamiennych, wykonanych w szczegélnosci zgodnie z art. 140 i art. 144 ustawy Pzp,
¢) wprowadzenia zmian VAT, ktory bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacy stawka,
d) robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy m.in. rob6t bedacych nastepstwem
wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian, dokonanych podczas wykonywania robot,
€) zamowien nieujetych w dokumentaciji projektowej i STWIORB, a ktérych wykonanie jest niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia robét o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 Iit. d i e rozliczenie bedzie
nastepowato poprzez sporzadzenie kosztoryséw na podstawie danych okreslonych w § 3 ust. 3 pkt. 2
i3.
2) Zmiany terminu rozpoczecia lub zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy, w szczegdblnosci:
a) z powodu wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych trwajgcych przez okres powyzej
7 dni, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét z przyjeta technologig realizacji prac
wymagajgcych konkretnych warunkow atmosferycznych,
b) z powodu koniecznosci wykonania:

- robot wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b i d,

- zamowien nieujetych w dokumentaciji projektowej i STWIORB, a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktore wstrzymuijg lub opézniajg
realizacjg przedmiot umowy przez okres powyzej 7 dni;

¢) zmiany przepiséw, okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy udzielaniu zamoéwienia,
d) sily wyzszej,
e) wniesienia $rodkéw ochrony prawnej w postepowaniu o zaméwienie publiczne,
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f) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowe] warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzagdzen lub obiektow typu:
bunkry, fundamenty.

3) Majacym wplyw na realizacjg przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa.

4) Zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy czesci zakresu zamowienia w przypadku
wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania oferty.

Jezeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sig, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.

22 ust1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5) Zmian, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania SIWZ, a ktére nie wykraczajg poza
zakres art. 140 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Jezeli Wykonawca uwaza za uzasadnione przediuzenie terminu zakornczenia robot budowlanych,
zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajacego pisemnie wraz z podaniem uzasadnienia zgdania
takiej zmiany.

§15
Odstapienie od umowy, tryb postgpowania przy odstapieniu od umowy

. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1)  Wykonawcy:

a) Jezeli Zamawiajacy nie reguluje na biezgco zaplaty za faktury Wykonawcy i mimo wezwania
z wyznaczonym co najmniej 30 dniowym dodatkowym terminem zwleka z zaptatg diuzej niz
2 miesigce.

b) Jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowa¢ swoich obowigzkdw
wynikajgcych z umowy.

2) Zamawiajgcemu:

a) Jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania
placu budowy Ilub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwania Zamawiajgcego, przez okres
diuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, a takze jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy
wadliwie lub w sposéb nienalezyty.

b) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy W takim przypadku moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim przypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
(art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych).

c) W razie rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

d) Jezeli suma kar umownych, naleznych od Woykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust.2.

e) W kazdym przypadku naruszenia § 61§ 7 niniejszej umowy, w tym powierzenia przez Wykonawce
podwykonawcy wykonania robot budowlanych, tj. zawarcia umowy O podwykonawstwo bez
uzyskania zgody Zamawiajgcego lub wbrew jego sprzeciwowi, niezaleznie od naliczenia kar
umownych.

f) W przypadku dwukrotnego naruszenia postanowier niniejszej umowy lub obowigzkow
z nich wynikajacych, innych niz wymienione w § 15 ust. 1 pkt 2a) oraz e).

. Odstgpienie od umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 2 miesigcy

od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstagpienie.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

os$wiadczenia | powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych robot
wg daty odstapienia od umowy.
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2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robét a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, ktéra ponosi wine
za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystaé do realizacji innych
robét. O ile przerwanie robét nie nastagpito z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany pokryc
koszty tych materiatow i urzadzen, i przejaé je.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje, stanowigce jego wilasnos¢, w terminie najpézniej 14 dni po terminie odstgpienia
od umowy.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu odstapienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

6) Zamawiajacy wediug swojego wyboru jest uprawniony do odbioru wykonanych robét i zaptaty za
wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy lub do zadania od Wykonawcy usunigcia dotychczas
wykonanych prac bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

7) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren pod swéj dozor.

§16
Postanowienia koricowe

1. Do rozstrzygania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy wiasciwy bedzie sgd wiasciwosci ogodlnej
Zamawiajgcego.

2. Postanowienia zwigzane z ochrong danych osobowych reguluje odrebna umowa — Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postepowania
Cywilnego.

4. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenie$é wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

5. Dotyczy to réwniez potwierdzenia cesji wierzytelnosci pod kredyt bankowy, ktérego zabezpieczeniem
bytyby zobowigzania z zawartej umowy.

6. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajgcego a 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. SIWZ (wyciag: czes¢ ogdlna, SOPZ)
2. Oswiadczenie gwarancyjne.
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Zatgcznik nr6 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

A) Opis przedmiotu zaméwienia
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie chodnika

z oswietleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej w Bieruniu.

Wykonawea—w-ramach-przedmiotu-zaméwienia—zawiademi-ergan-nadzoru-budowlanego-ozakeficzeniu
budewyi-uzyska-zaswiadezenie-organu-nadzeoru-budowlanego-o-braku-podstaw-de-wniesienia-sprzeciwug
do—uzytkowania—obiektu-budowlanege-(lub-uzyska-potwierdzenie-organu—nadzoru-budewlanego—na—kopi
zawiadomienia-o-zakenczeniu-budowy—o-nie-whiesieniu-sprzeciwu-do-uzytkowania cbiekiu-budewlanege)-

Inwestycja polega¢ bedzie na:

1) budowie chodnika o szerokosci 2,0 m od mostu do skrzyzowania z ul. Wita w kierunku Bojszéw
oraz o szerokosci 3,0 m na odcinku od skrzyzowania w kierunku Bojszéw do istniejgcego zwezenia
jezdni na diugosci posesji nr 18 i 18a,

2) budowie i przebudowie zjazdéw,

3) przebudowie wlotu ul. Wita,

4) budowie odwodnienia drogi z wigczeniem do studni rewizyjnych, studni chtonnych oraz poprzez wylot
do przebudowywanego rowu przydroznego,

5) utozeniu odwodnienia liniowego,

6) budowie oswietlenia ul. Wita od ul. Lysinowej do korica projektowanego chodnika w ciggu ul. Wita
w strone ul. Chemikéw, oswietlenie ul. Wita w kierunku Bojszéw oraz o$wietlenie ulicy Skrajnej,

7) budowie kanalizacji teletechnicznej w ul. Wita od ul. tysinowej do korica projektowanego chodnika
w ciagu w strone ul. Chemikow.

B) Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:
1. Roboty geodezyjne, w tym inwentaryzacje istniejacego terenu w planie i w profilu.
2. Roboty drogowe — przygotowawcze, ziemne i nawierzchniowe:

/7

([

Wykonawca przed przystgpieniem do robét wykona reczne przekopy kontrolne celem dokiadnego

zlokalizowania uzbrojenia.

a) jezdnia oraz uzupetnienie jezdni przy krawezniku z mieszanek mineralno-asfaltowych — pow. 640,0 m2,

b) $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej prostokatnej gr. 8 cm — pow. 21,20 m?,

c) chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych — pow. 460,0 m?,

d) chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm szarej — pow.130,0 m?,

e) nawierzchnia z kostki betonowej integracyjnej gr. 8 cm — pow. 5,20 m?,

f) zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm czerwonej — pow. 12,0 m?,

g) zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm czerwonej bezfazowej — pow. 390,0 m?,

h) przekiadka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm — pow. 50,0 m?,

i) nawierzchnia z kostki granitowej wys. 15/17 cm — pow. 24,0 m?,

j) krawezniki betonowe szer. 15 cm —dt. 410,0 m,

k) obrzeza betonowe szer. 8 cm - df. 320,0 m,

[) odwodnienie liniowe z korytkami z polimerobetonu o szer.15 cm i z rusztem zeliwnym
klasy C-250 —dt. 21,0 m,

m) korytka betonowe odwodnieniowe o wym. 60x50x15 em — dt. 8,50 m,

. Odwodnienie drogi:

a) rury kanalizacyjne PVC-U lite, SN 8, SDR34 DN 250 mm —dt. 5,0 m,
b) rury kanalizacyjne PVC-U lite, SN 8, SDR34 DN 200 mm —dt. 43,0 m,
c) rury kanalizacyjne PVC-U lite, SN 8, SDR34 DN 160 mm —dt. 27,0 m,
d) przepust z rur typu PP tgczonych na weisk, rury SN 8, SDR34 DN-300-mm wraz z Sciankami
czotowymi i fundamentem — dt. 8,0 m,
e) studnie rewizyjne z kregow betonowych DN 1000 mm, wtaz kl. C250 — 2 szt.
f) studnie rewizyjne z kregoéw betonowych DN 1200 mm, wiaz kl. C250 — 4 szt.
g) wpust uliczny betonowy DN 500 mm z osadnikiem i syfonem, wtaz kl. D400 — 6 szt.
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h) studzienka niewtazowa - rura trzonowa karbowana DN 600 mm, wiaz klasy B125 — 1 szt ,

i) wylot do rowu umochiony narzutem kamiennym — 1 kpl.

Uwaga!

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapisow: decyzji Marszatka Wojewodztwa Slaskiego z dnia
17.10.2017 r. (znak: DZ/TH/63/2017) w sprawie zwolnienia od zakazu wykonywania robét i obiektdw
budowlanych w odlegtoéci mnigjszej niz 50 m od stopy watdw przeciwpowodziowych rzeki Mlecznej,
decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 27.10.2017 r. (znak:
ZP-22/1702A/17/SDU/19702) w sprawie zwolnienia od zakazu wykonywania robdt i czynnosci na
obszarach szczegblnego zagrozenia powodzia rzeki Mlecznej oraz decyzji Starosty Bierunsko-
Ledzinskiego z dnia 07.11.2017 r. (znak: $.6341.38.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-
prawnego w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca w imieniu inwestora, z 14-dniowym wyprzedzeniem, zawiadomi PGW Wody Polskie
Nadzér Wodny Bierun oraz Zarzad Zlewni Matej Wisty w Pszczynie o terminie rozpoczecia
i zakorczenia robét oraz czynnosci.

4. Oswietlenie:

a) stup oswietleniowy typu SAL-70 anodowany w kolorze naturalnym CI-0 z fundamentem betonowym
B-60 oraz osprzetem — 17 szt,

b) stup os$wietleniowy typu SAL-70K anodowany z dodatkowym wysiegnikiem o §r. 60 mm i dt. 300 m,
w kolorze naturalnym CI-0 z fundamentem betonowym B-71 oraz osprzetem — 6 szt,

c) stup os$wietleniowy typu SAL-60 anodowany w kolorze naturalnym CI-0 z fundamentem betonowym
B-60 oraz osprzetem — 4 szt,

d) kabel: YAKXS 4x35mm2 —dt. 770,0 m,

e) rury ochronne: SRS 110/6,3 mm — dt. 32,0 m, DVK 50 mm —dt. 268,0 m,

f) uziomy - ptaskownik FeZn 25x4mm — df. 662,0 m,

g) oprawa o$wietleniowa typu TECEO LED 55W ze sterownikiem centralnym typu SeCo — 23 szt.,

h) oprawa oswietleniowa typu TECEO LED 26W ze sterownikiem centralnym typu SeCo — 4 szt.,

i) zabudowa skrzynki sterowniczej oswietlenia - PZu wraz z wyposazeniem — 1 kpl.,

UWAGA!

Montaz stupéw, opraw os$wietleniowych, barwy $wiatta nalezy wykonywaé w oparciu o Standardy
projektowania i wykonawstwa o$wietlenia ulicznego w Gminie Bieruri stanowigcymi zatgcznik do SOPZ.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa w zakresie oswietlenia a Standardami
projektowania i wykonawstwa os$wietlenia ulicznego w Gminie Bierun, nalezy zastosowa¢ wymagania
zawarte w Standardach projektowania i wykonawstwa o$wietlenia ulicznego w Gminie Bierun.

5. Kanalizacja teletechniczna:
a) kanalizacja kablowa pierwotna z rur z tworzyw sztucznych, 1 rura DVK 110/3,7mm w warstwie
—dt 341,0 m,
b) kanalizacja kablowa pierwotna z rur z tworzyw sztucznych, 1 rura DVK 32/2,9mm w warstwie — dt. 31,0 m,
c) studnie kablowe: SKR-1 - 17 kpl,,
d) rury ochronne RHDPEkK-F DN 160 mm —dt. 162,0 m.

6. Wykonanie oznakowania pionowego (na znaki drogowe zastosowac¢ folie odblaskowg Il generacji),
oznakowania poziomego (malowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne) oraz urzadzer bezpieczenstwa
ruchu)

7. Zielen, w tym wycinka drzew.
Uwagal!
W przypadku wycinki w okresie legowym ptakéw, przed przystgpieniem do usuwania drzew, nalezy
sporzadzi¢ opinie ornitologiczng. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie zagospodarowanie drewna
pozyskanego z wycinki, tj. Wykonawca odkupi drewno pochodzgce z wycinki (na podstawie operatu
szacunkowego przygotowanego przez wykwalifikowanego rzeczoznawce, wykonanego na koszt
Wykonawcy).

8. Regulacje urzadzen istniejgcych.

9. Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 11 umowy).

10.Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujgcej o realizowanej inwestycji, zgodnie
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Z ponizszymi parametrami technicznymi:

a) format tablicy informacyjnej: 100 cm (wysokos$é) x 150 cm (szerokosé),

b) materiat: aluminiowa plyta kompozytowa z wypetnieniem polietylenowym o grubosci 3 mm z grafikg
pokryta laminatem UV,

¢) kolor: petny 4+0. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, z ktérym zawarta zostanie umowa emblemat
graficzny, tj. logotyp ,Bierun Ci Przaje” w wersji elektronicznej oraz typ uzytej na tablicy czcionki,

d) sposéb mocowania: konstrukcja rurowa fi 3 cale (wsporniki) o wys. 180 cm (do dolnej krawedzi tablicy)
przeznaczona do umieszczenia w gruncie wraz z jej ustawieniem i zabetonowaniem
w gruncie (zgodnie z zatgcznikiem graficznym) w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

e) kolor konstrukcji rurowej: RAL 7011,

Projekt (wizualizacja) tablicy informacyjnej oraz sposdb jej montazu — stanowig zatgcznik do SOPZ.

UWAGA!

Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujacej o realizowanej inwestycji nalezy
do obowigzkow Wykonawcy. Tablice nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego w
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Demontaz tablicy - do 2 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego zadania.

Po demontazu tablicg nalezy zutylizowaé¢, natomiast konstrukcja rurowa zostanie wykorzystana przy
promowaniu zadania przez okres nie krétszy niz 5 lat od dnia oddania zadania do uzytkowania.

11.Wykonanie, dostawa i montaz tablicy informujgcej o zrealizowanej inwestycji, zgodnie z parametrami
technicznymi opisanymi w pkt. 10 (Wykonawca zamontuje tablice na konstrukcji rurowej pozostatej
po demontazu tablicy informacyjnej o realizowanej inwestycji).

UWAGA!

Projekt (wizualizacja) tablicy informacyjnej, =zostanie Wykonawcy udostepniona niezwlocznie
po udostepnieniu go przez GZM (na dzien dzisiejszy nie ma zatwierdzonego wzoru tablicy promocyjnej
w ramach Programu dziatan na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020).

C) Szczegblowy opis i zakres przedmiotu zamowienia zawarty jest w nastepujacych opracowaniach,
stanowigcych zatgczniki do SOPZ:

Projekt budowlano-wykonawczy.

Projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).

Przedmiary robot.

Standardy projektowania oraz wykonawstwa o$wietlenia ulicznego w Gminie Bierun.

Projekt tablic (wizualizacja) oraz sposéb montazu tablic informacyjnych.

SO WON =

D) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia i w ramach zaoferowanej ceny:

4.-2. Wykona tablice informujgce o realizowanej oraz zrealizowane]j inwestycji oraz zapewni ich dostawe
na teren budowy, montaz, demontaz i odwo6z w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

73 Wykona, w oparciu o zatgczony do SIWZ projekt organizacji ruchu na czas robét, tymczasows

organizacje ruchu w tym: zapewni dostawe, montaz i demontaz oznakowania oraz z wyprzedzeniem
przed terminem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu powiadomi wtasciwe podmioty wskazane
w zatwierdzeniu projektu - celem dokonania odbioru oznakowania.
W przypadku wystgpienia robét, ktérych nie mozna bedzie wykona¢ w oparciu o zalgczony do SIWZ
projekt organizacji ruchu na czas robét, Wykonawca na wiasny koszt opracuje projekt tymczasowe;
organizacji ruchu, wystapi o zaopiniowanie przez wiasciwe organy oraz uzyska zatwierdzenie tego
projektu. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat kazdego zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu.

24. Wykona i dostarczy dokumentacje powykonawczg (1 egz. dokumentacji powykonawczej musi zawieraé

oryginaty wszystkich dokumentéw), szczegétowo opisang w § 4 ust. 2 pkt. 11 umowy.
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4 -56. Wykona i dostarczy geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (4 egz. oryginatow zaktualizowanych

5B,

7.

18.

298

(oklauzulowanych) map geodezyjnych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej |
Kartograficznej w Bieruniu, odrebnie dla kazdej drogi), szczegdtowo opisang w § 4 ust. 2 pkt. 12 umowy.
Opracuje plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji robét i przedstawi go zamawiajgcemu do uzgodnienia.

Zapewni biezgcg obstuge geodezyjng. Ponadto na kazde zadanie inspektora nadzoru obstuga
geodezyjna zobowigzana jest dokona¢ odpowiednich pomiaréw wskazanych czesci robot
(np. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtownych osi trasy, trasy: kanalizacji kablowe;]
i deszczowej), obmiar robot podlegajacych odbiorom: czesciowemu i koficowemu), w tym takze
w obecnosci inspektora, oraz udokumentowac i dostarczyé inspektorowi wykonane pomiary (szkice
wraz z opisem oraz zgdanie inspektora nadzoru — wersja .dwg).

Zleci nadzory specjalistyczne: wiascicielom lub gestorom urzadzer: uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych
bedg prowadzone roboty (m.in. RPWIK, PSG, TAURON, PGW Wody Polskie Nadzér Wodny Bierun oraz Zarzad Zlewni
Matej Wisty w Pszczynie ). Ponadto zobowigzuje sie do przejecia wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z
tresci uzgodnien z wiascicielami lub gestorami urzadzen uzbrojenia terenu.

Wykonawca w imieniu inwestora, na wiasny koszt, dokona aktualizacji wszelkich uzgodnien
z wiascicielami lub gestorami urzadzen uzbrojenia terenu, ktoérych termin waznosci uptynat
badz wygasa w trakcie trwania Umowy, o ile zachodzi taka potrzeba, a ktére sg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

Przeprowadzi wszelkie: préby, badania, odbiory przewidziane przepisami, wynikajgce ze STWIORB
oraz dokumentagciji, inne, w tym m.in. badania no$nosci i zageszczenia podbudowy (3 pkt.), badania
kontrolne mieszanek mineralno-asfaltowych oraz badania probek wycietych z nawierzchni (2 pkt.).

9 40.Zagospodaruje drewno pozyskane z wycinki, tj. odkupi drewno pochodzgce z wycinki, na podstawie
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operatu szacunkowego przygotowanego przez wykwalifikowanego rzeczoznawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotg, jakg Wykonawca jest zobowigzany
zaplacié Zamawiajgcemu za drewno pozyskane z wycinki, na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Gmine Bierun, Urzad Miejski w Bieruniu. Wycena pozyskanego drewna nastgpi na podstawie operatu
szacunkowego, przygotowanego przez wykwalifikowanego rzeczoznawce (wycena zlecana jest przez
Wykonawce i na jego koszt). Opinia ornitologiczna, wymagana w celu uzyskania decyzji na wycinke
drzew w okresie legowym ptakow, zlecana jest przez Wykonawce i na jego koszt

Zastosuje do realizacji przedmiotu zamoéwienia tylko nowe materiaty, urzgdzenia oraz wyposazenie.
Zorganizuje wiasne zaplecze na potrzeby budowy w migjscu uzgodnionym z zamawiajacym.

Wykona zasilanie placu budowy w energie elekiryczng i wode oraz pokryje koszty zuzycia wody
i energii elektryczne;j.

Dokona ewentualnych zamknie¢ i wytgczen czasowych mediow.

Przed przystgpieniem do rob6t powiadomi wiascicieli sieci znajdujgcych sie w pasie drogowym
projektowanej drogi o zamiarze i terminie rozpoczecia robot.

Wezmie udziat w przekazaniu wykonanych rob6t wraz z wymagang dokumentacjg poszczegdinym
gestorom urzadzen uzbrojenia terenu na warunkach okreslonych przez nich w trakcie uzgadniania
dokumentaciji.

Zapewni warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania rob6t poprzez prawidiowe oznakowanie
miejsca robét i zajecia pasa drogowego, oraz biezgce utrzymanie i czyszczenie drég z ktérych bedzie
korzystat w czasie realizacji zadania.

Prawidtowo oznakuje oraz zabezpieczy dojscia i dojazdy do poszczegdinych nieruchomosci w okresie
prowadzenia robot.

Bedzie informowa¢ na biezgco wiascicieli i uzytkownikoéw posesji o wszelkich utrudnieniach

oraz przerwach w dostawie medidéw, spowodowanych realizacjg przedmiotu zamowienia.

Zabezpieczy mozliwos¢ dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych (straz, pogotowie itp.).

. Przywrdci teren zajety w czasie realizacji zadania do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem $wiadczen

wiascicieli przylegtych terenéw o braku zastrzezen do granic i stanu terenu po wykonaniu robot.

. Wykona i przekaze dokumentacje fotograficzng zakresu robét — wersja elektroniczna z datami

wykonania zdjeé obiektéw sgsiadujgcych z realizowang inwestycjg, ktorg nalezy wykonac:
- przed przystapieniem do rob6t (m.in. stanu zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robét istniejgcych: obiektow, ogrodzen, urzadzen, drzew i znakéw geodezyjnych),
- w trakcie oraz po zakoriczeniu robét (bezwzglednie elementy ulegajgce zakryciu).
Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ dokumentacije



fotograficzng na ptycie CD z postepu robét budowlanych (np. wykonanych w danym miesigcu), w tym
robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

E) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia i na wiasny koszt:

1. Wznowi (na swoj koszt) zniszczone w trakcie robét budowlanych znaki geodezyjne.
2. Naprawi wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w toku realizacji robot.
3. W przypadku uszkodzenia urzadzen — poniesie koszty usuniecia awarii oraz koszty poniesionych strat

eksploatacyjnych.

F) Warunki i wymagania:
1. Jezeli w STWIORB Iub w SIWZ okreslone zostaly materialy i urzgdzenia przy pomocy znakéw
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towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, ze nie mozna zastosowaé materiatow

i urzgdzen rownowaznych, lecz o nie gorszych parametrach i spetniajacych wymogi podane

w STWIORB. Podane w opisach nazwy wiasne nie majg na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo

zamowien publicznych, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan Zamawiajgcego co do

jakosci, parametréw technicznych, wydajnosci, funkcjonalno$ci w tym wymagan $rodowiskowych.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem spetnienia min. tego samego

poziomu wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym wymagan $rodowiskowych, jakosci, parametrow

technologicznych i estetycznych. Zabudowane i dostarczone materialy budowlane musza posiadaé

w szczegolnosci wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami przenoszgcymi normy

europejskie.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie Iub norm innych panstw

czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz norm,

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,

o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;,

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych
oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z pdzn. zm.).

. Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) zabrania sie

wprowadzania do obrotu lub oddawania do uzytku wyrobu nieposiadajacego oznakowania zgodnosci,
jezeli wyréb ten podlega takiemu oznakowaniu.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy stosownego oswiadczenia
w stosunku do wyrobdw, ktére podlegajg takiemu oznakowaniu.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do zlokalizowania wszystkich urzgdzen
obcych wystepujgcych na terenie przewidzianym pod prace budowlane. Wszystkie roboty prowadzone
w poblizu tych urzgdzen nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu, aby nie doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia. Nalezy zleci¢ nadzory specjalistyczne wiascicielom lub gestorom urzadzen uzbrojenia
terenu, w poblizu ktérych bedg prowadzone roboty.

W przypadku uszkodzenia urzadzen — wykonawca pokrywa koszty usuniecia awarii_oraz koszty

poniesionych strat eksploatacyjnych oraz naprawi wszelkie szkody wyrzadzone osobom ftrzecim
w toku realizacji robét.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. IV.2.3. SIWZ oraz
zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 2 3 umowy.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do catego przedmiotu umowy

zrownanej z okresem rekojmi za wady wynosi min. 36 miesiecy, liczac od daty odbioru przedmiotu
umowy.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest zatrudnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy stosownie

do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, (w przedsiebiorstwie wtasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy
o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci zwigzane zrealizacjg niniejszego zamowienia
tj. wykonanie robot drogowych wskazanych w przedmiarze robdt branzy drogowej, za wyjatkiem
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rozdziatéw: 1.1 — wymagania ogolne i 1.7 - elementy bezpieczenstwa ruchu.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktérgkolwiek z tych oséb przed terminem zakonczenia
realizacji niniejszego zamoéwienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby, os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg robot
drogowych, o ktérych mowa w ninieszym punkcie. Zobowigzanie to nie dotyczy oséb petnigcych nadzor
nad wykonywanymi robotami (kierownik budowy) przynalezacych do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Z uwagi na powyzsze okresla sie:

1) Sposoby dokumentowania zatrudnienia osdb:

a) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca przediozyt wraz z umowg wykaz osob,
ktére bedg braty udziat w realizacji zamoéwienia, zatrudnionymi na umoweg o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040
z p6zn. zm.) ze wskazaniem informacji zawierajgcej. oznaczenie stron, rodzaj umowy, data
zawarcia umowy i okres jej obowigzywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj
wykonywane] pracy, czynnosci), miejsce wykonywanej pracy. Zamawiajgcy zastrzega,
ze Wykonawca zobowigzany jest zanonimizowa¢ pozostate dane dotyczgce pracownika.
Za wszelkie szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji dostarczonych dokumentow lub
dokonanie wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca.

b) W czasie realizacji umowy wybrany Wykonawca obowigzany jest do przedktadania informacji w/w
zakresie, na zasadach wskazanych we wzorze umowy.

2) Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawcg wymagan,

o ktoérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan.

Przedmiotowe uprawnienia i sankcje zawiera wzor umowy.

. W przypadku osob prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza lub wspdinikéw spotek

osobowych i kapitatowych niezatrudniajgcych pracownikéw, Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca
potwierdzi, ze czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia o ktérych mowa w pkt F.6 wykonajg osobiscie
osoby prowadzgce jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg lub wspdlnicy spétek osobowych
i kapitatowych.

G) Zalaczniki do SOPZ:

1.
2.
3.
4
5.
6.

Projekt budowlano-wykonawczy.

Projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).
Przedmiary robot.

Standardy projektowania oraz wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierun.
Projekt tablic (wizualizacja) oraz sposéb montazu tablic informacyjnych.




