Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego
oraz budowa Centrum Przesiadkowego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: ,Kompleksowa strategia
niskoemisyjna przeciwdziatajaca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruri obejmujgca budowe dwoch zintegrowanych
centrow przesiadkowych w dzielnicy Bieruri Nowy i Bierun Stary —etap II”.

A

1.

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujgcych prac projektowych i robét budowlanych:

Wykonanie czynnosci i opracowan przygotowawczych do sporzadzenia projektdw budowlanych iwykonawczych
na budowe przedmiotu zamdwienia (uzyskanie wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji, postanowien
i pozwolen, wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na budowe czy zgtoszenia robdt), roboty geodezyjne, wtym

inwentaryzacje istniejgcego terenu w planie i w profilu.

Sporzadzenie projektow budowlanych, wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

wraz z przedmiarem robdt i kosztorysem (odrebne dla kazdego zadania).

Uwaga!

Zamawiajacy przypomina, iz obowigzkiem projektanta jest uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

dziatek ktore nie s3 objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w oparciu o obowigzujgce w Gminie Bierurt opracowanie pn.:
»Standardy projektowania oraz wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierun”, stanowigce zatgcznik do

niniejszego SOPZ,

e Dokumentacja projektowa powinna byé sporzadzona w oparciu o obowigzujace opracowanie pn.: ,Standardy
i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej”, stanowigce zatacznik do niniejszego SOPZ,

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w oparciu o okreslone standardy centréw przesiadkowych
na terenie GZM, stanowigce zatgcznik do niniejszego SOPZ,

e W dokumentacji projektowej nalezy: przewidzie¢ przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury technicznej
(w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych iteleinformatycznych, wodociggéw, kanalizacji
sanitarnej, gazociggow) w zakresie wynikajacym z koniecznosci usuniecia kolizji z projektowanym oswietleniem,

s W przypadku wystgpienia kolizji, nalezy opracowac wytyczne do umoéw kolizyjnych
i porozumien z wiascicielami kolidujgcych sieci oraz przekazac¢ konieczne dokumenty odpowiednim dysponentom,
celem spisania umow/porozumien kolizyjnych,

e W ramach dokumentacji nalezy wykonac projekty budowlane i wykonawcze oswietlenia wraz z systemem zarzadzania
oswietleniem,

e Dokonujgc obliczen fotometrycznych na kazdym z zgdanych obszardw, nalezy stosowaé sie do obowigzujgcej normy
oswietleniowe],

Wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektdw i PFU

Przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacjg Powykonawcza.

Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujacej o realizowane] inwestycji, zgodnie z ponizszymi

parametrami technicznymi:

- format tablicy informacyjnej: 100 cm (wysokos¢) x 150 cm (szerokosg),

- material: aluminiowa ptyta kompozytowa z wypetnieniem polietylenowym o grubosci 3 mm z grafika pokryta laminatem

uyv,

- kolor: petny 4+0

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, z ktérym zawarta zostanie umowa, najpdiniej do dwdch dni roboczych od dnia

podpisania umowy: emblematy graficzne, tj. herb miasta oraz logotyp ,Bierun Ci Przaje” w wersji elektronicznej, typ

uzytej na tablicy czcionki, jej rozmiar i kolor.

Sposdb mocowania: konstrukcja rurowa fi 3 cale (wsporniki) o wys. 180 cm (do dolnej krawedzi tablicy) przeznaczona

do umieszczenia w gruncie wraz z jej ustawieniem i zabetonowaniem w gruncie (zgodnie z zatgcznikiem graficznym)
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w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, kolor konstrukeji rurowej: RAL 7011.
Projekt (wizualizacja) tablicy informacyjnej/pamiatkowej oraz sposdb jej montazu — stanowig zatacznik do SOPZ.

UWAGA! Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujgcej o realizowanej inwestycji nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy. Tablice nalezy zamontowacé w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego w terminie
do 14 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia robdt. Demontaz tablicy informacyjnej - do 2 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego zadania. Po demontazu tablice wraz z konstrukcja rurowg nalezy przekazac
Zamawiajacemu — Wykonawca zdemontowang tablice wraz ze wspornikiem przetransportuje w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, zlokalizowane na terenie Gminy Bierun, natomiast teren po demontazu doprowadzi do stanu sprzed
zamontowania tablicy. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy powtérne uzycie konstrukeji rurowej przy
promowaniu innych inwestycji, realizowanych przez Zamawiajgcego.

. Wykonanie, dostawa, montaz tablicy informacyjno - pamiagtkowej (2 szt.), zgodnie z poniiszymi parametrami

technicznymi: Wzdr tablicy pamigtkowe]j jest obowigzkowy, tzn. nie mozna go modyfikowa¢, dodawac znakdw, informacji
etc. poza uzupetnieniem tresci we wskazanych polach. Tekst do uzupetnienia przez grafika firmy, ktorej zostanie zlecone
wykonanie tablicy:

[Tytut projektu do uzupetnienial: ,Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na terenie
gminy Bieruri obejmujgca budowe dwdch zintegrowanych centrow przesiadkowych w dzielnicy Bierurt Nowy i Bierun Stary
—etap II”

[Cel projektu do uzupetnienia]: Zwiekszenie atrakcyjnosci transportu publicznego dla pasazeréw w Gminie Bierun.

[Nazwa beneficjenta do uzupetnienia]: Gmina Bierun

Minimalny rozmiar to 80x120 cm. Tres¢ tablicy musi zostaé uzgodniona z Zamawiajgcym. Tablice musza by¢ umieszczone
w miejscu widocznym i uzgodnionym z Zamawiajgcym. Tablice nalezy zamontowac w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia robét.

. Zaprojektowanie, zakup i dostawa wraz z montazem oznakowania kierunkowego — 50 znakow - tres¢ znakdw i lokalizacja

do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zaprojektowanie i budowa fundamentu oraz przytacza energetycznego pod przyszty montaz biletomatu SKUP — lokalizacja
do uzgodnienia z Zamawiajacym, warunki w zatgczniku.

. Zakup, dostawa i montaz samoobstugowej stacji naprawy rowerdw, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

a) wymiary: wysokos¢ minimum 1,50 m,

b) obudowa wykonana z ocynkowanej, kwasoodpornej blachy malowane] proszkowo w kolorze wskazanym przez
Zamawiajacego (CMYK: 0/85/65/0; RGB; 232/66/67);

c) na stacji zostanie naniesiona identyfikacja wizualna Zamawiajacego - kolorystyka i grafika — zgodna z projektem
przekazanym przez Zamawiajacego, stanowiacym zatgcznik do SOPZ;

d) montaz do podtfoia za pomoca kotew;

e) elementy z blachy w urzadzeniu musza by¢ potgczone Srubami antykradziezowymi (uwaga -Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu bity, najpdZniej podczas przekazywania dokumentacji powykonawczej);

f) wewnatrz szafy urzadzenia muszg znajdowac sie stalowe linki w owijce PCV stuzgce do umocowania na nich narzedzi;
linki muszg mieé dtugosé pozwalajaca na dotarcie do czesci rowerowych podzespotow;

g) stacja musi by¢ wyposazona w reczng pompke powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe;

h) konstrukcja musi pozwalaé¢ na umieszczenie roweru na wspornikach, w celu dokonywania napraw czy przegladu
roweru z mozliwoscig ruchéw korbag;

i) stacja musi byé wyposazona w specjalny pneumatyczny uchwyt, ktéry pozwala na wygodne regulacje w deskorolce;

j) na froncie stacji musi by¢ umieszczony QR CODE, umozliwiajacy skorzystanie z publikacji internetowych zawierajgcych
instrukcje napraw usterek rowerowych;

k) stacja musi by¢ wyposazona w uniwersalny zestaw narzedzi, pozwalajacy dokonaé najprostszych napraw czy regulacji
podzespotow rowerowych:

— whkretak krzyzowy PH2, wkretak ptaski 5,5 x 1,0,

— klucz nastawny 0-30 mm,

— klucze nasadowe do deskorolki |9/16]1/2|3/8],

— zestaw kluczy TORX w rekojesci |9]10]15|20]25|27|30|40],

— zestaw imbusdw w rekojesci |2]2,5|3]4|5|6|8],

— 3 xtyzki do opon z rdzeniem stalowym - powlekane nylonem,




— stacjonarna reczna pompka z ttokiem (fi 14) i raczkg (fi 32) ze stali kwasoodpornej - zakres cisnienia od 0>10 BAR
zadapterem na wszystkie zawory wraz z wezem kompresorowym (z materiatu trudnego do przeciecia)

oraz manometrem z gliceryna,

— motzliwo$é zamontowania dodatkowych narzedzi (np. skuwacz taricucha, klucze do stozkéw),

— nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym,
— linki stalowe w PCV wraz z kretlikami.

KODY WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN CPV
Gtéwny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

Kod zamowienia wg CPV:

71320000-2 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie
31527200-8 Oswietlenie zewngtrzne;

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych;

45233162-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych;

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie ohiektéw budowlanych
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczna;

B) Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje miedzy innymi:

1.Wykonawca projektu podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

1)Sporzadzenia bad? pozyskania mapy sytuacyjno —wysokosciowe] dla celdw projektowych.

2)Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji, obejmujgcej
projekty budowlane we wszystkich wymaganych branzach oraz projekty wykonawcze we wszystkich wymaganych
branzach.

2. Realizacje zaprojektowanych zadan:

Centrum przesiadkowe:

1) CP.1 - Budowa wiaty rowerowej - 32 stanowiska wraz z samoobstugowg stacjg naprawy rowerdéw oraz miejscem
przygotowanym dla systemu Roweru Metropolitalnego wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

2)CP.2 - Budowa prefabrykowanej, wolnostojacej toalety publicznej (damsko/meska) dostepnej dla osob
niepetnosprawnych wraz z wygrodzeniem jej w formie Sciany wolnostojacej z miejscem dla oczekujgcych na autobus
oraz infrastruktura techniczna.

3) CP.3 - Zagospodarowanie terenu "Kadtuba" (mata architektura, zadaszona tawka, zielen, chodniki /dojscia, oswietlenie)
jako miejsca dla oczekujgcych na autobus oraz lokalna atrakcja turystyczna. Wykonawca oprécz prac wskazanych
w PFU winien wykonac przytgcza (projekt i realizacja) sieci wodociggowej i kanalizacyjnej;
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Trasy rowerowe:
4) D1.0 - Wytyczenie Sciezki rowerowej na istniejagcym chodniku w obszarze Centrum Przesiadkowego - Dworca
Autobusowego.
5) D1.2 - Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ul. Krakowskiej wraz z poszerzeniem miejscowym ul. Krakowskiej
oraz budowg wyniesionego skrzyzowania w rejonie Grobli.
6) D1.3 - Poszerzenie drogi rowerowej na istniejgcym taczniku ulic Krakowskiej i Bararicowej.
7) D2.1 - Oznakowanie istniejacego ciggu pieszo - rowerowego na "Grobli".
8)D2.2 - Budowa ciggu pieszo-rowerowego i oswietlenia oraz systemu monitoringu wiaczonego do istniejacej
infrastruktury przy istniejacej écieice na "Grobli". Wykonana sie¢ zasilajgca oswietlenie winna umozliwia¢ zasilanie
oéwietlenia ktadki nad ul. Chemikdéw oraz zasilanie podswietlenia zabytkowego krzyza przy ul. Chemikdw.
9) D2.3 - Budowa drogi rowerowej w postaci zjazdu rowerowego z "Grobli" z potgczeniem z istniejgca sciezka rowerowg
na ulicy Wylotowej.

D2.4 - Budowa chodnika z "Grobli" wraz z zejsciem w formie schodéw do ul. Wylotowej.

D3.1- Budowa (przedtuzenie) drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Chemikdw do skrzyzowania z ul. Turyriska.

D3.2 - Przeprowadzenie drogi rowerowej przez skrzyzowanie ulic Chemikdw, Turyniskiej i Ekonomiczne;j.

D3.3 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Ekonomicznej.

14) D4.1 - Budowa Sciezki rowerowej wraz z oznakowaniem i oswietleniem od ul. Llicealnej do ul. Marcina —
wg odrebnego opracowania (pozwolenie na budowe). Uwaga! Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji
projektowe] opatrzonej pozwoleniem na budowe (w zatgczniku). Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji zamiennej wraz ze zmiang pozwolenia na budowe, z uwagi na kolizje z siecig kd oraz do uzyskania
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decyzji na wycinke kolidujgcego drzewostanu (w razie potrzeby innych decyzji czy pozwolen).

15) D4.2 - Wykonanie przejazdu rowerowego wraz z wyznaczeniem trasy rowerowej w obszarze ul. Licealnej.

16) D4.3 - Wyznaczenie trasy rowerowej na istniejgcym chodniku na terenie Liceum Ogdlnoksztatcacego i Hali Sportowej
BOSIR.

17) D4.4 - Wyznaczenie trasy rowerowe] na istniejacej jezdni ul. Szarych Szeregdw oraz na istniejgcym parkingu.

18) D4.5 - Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z o$wietleniem (pomiedzy ul. Szarych
Szeregdw a ul. Wrzesniowa).

19) D4.6 - Wyznaczenie trasy rowerowej w ciggu ul. Wrzesniowe] oraz budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonu
asfaltowego od ul. Wrzesniowej do istniejgcej ktadki nad rzekg Mleczna.

20) D4.7 - Modernizacja drogi rowerowej - zmiana nawierzchni na beton asfaltowy oraz poszerzenie. Od istniejgcej
ktadki do ul. Kopcowej w ciggu ul. Kadtubowej.
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D4.8 - Wytyczenie trasy rowerowej w obszarze jezdni ul. Kopcowej - Zamawiajgcy jest w posiadaniu koncepcji
dokumentacji projektowej nie opatrzonej zadng decyzja administracyjna. Wykonawca zobowigzany
Jest do wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowe i wybudowania na jej
podstawie. Jednoczesnie w zakresie przedmiotowego zadania Wykonawca ma obowigzek dostosowaé istniejacq
bariero-porecz na moscie w ciggu ul. Kopcowej do obowigzujgcych przepiséw dotyczacych normatywnej wysokosci
balustrad przy sciezkach rowerowych.

22) D4.9 - Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Chemikow do dworca autobusowego i parkingu rowerowego (CP.1)

oraz dalej wytyczenie przejazdu przez ul. Chemikdw.

23) D5.1 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. sw. Kingi wraz z przejazdem rowerowym i przejsciem
dla pieszych.

24) D5.2 - Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wraz z wykonaniem oswietlenia z systemem
nadaznym od ul. sw. Kingi do ul. Zarzyna.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. (1 egz. dokumentacji powykonawczej musi zawieraé oryginaty
wszystkich dokumentéw). W sktad dokumentacji wchodzi¢ bedg dzienniki budowy z czytelnymi wpisami kierownika
budowy oraz inspektorow nadzoru koriczacymi zadanie, projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami i opisami robét
zamiennych dla zmian nieistotnych lub projekt robét zamiennych z pozwoleniem na budowe zmieniajgcym dla zmian
istotnych projektu, protokoty odbiorow (w tym rowniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci od rodzaju
inwestycji, protokoty préb, badan i pomiardw i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, decyzja pozwolenia
na uzytkowanie i inne niezbedne zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, wymagane przepisami prawa na dzien
odbioru koricowego, oswiadczenie kierownika budowy (kierownikéw robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
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budowy, dokumenty (atesty, dopuszczenia i certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U z 2019 1., poz. 1186 z pdZn.zm.) ostemplowane i opisane
przez Kierownika budowy, instrukcje obstugi i konserwacji wbudowanych urzadzer, pozostate dokumenty, w szczegolnosci
autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

UWAGA!
W razie koniecznosci wykonawca pozyska wszystkie wymagane opinie czy ekspertyzy zwigzane z ochronq konserwatorskg.

C) Do realizacji zaméwienia nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych:
1. Toalety dedykowane osobom z niepefnosprawnoscia przypisane do toalet dedykowanych konkretnym piciom -
oznacza to umiejscowienie toalety dedykowanej osobom z niepetnosprawnoscig zaréwno w obszarze toalet damskich

jak i meskich.

2. Chodniki dla pieszych: Szerokos¢ chodnika przy jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m, a w przypadku remontu
drogi dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie szerokosci chodnika do 1,25 m, jezeli jest on przeznaczony wytgcznie
do ruchu pieszych; dtugoséé chodnika usytuowanego w ciggu przejsc¢ dla pieszych miedzy jezdniami lub miedzy jezdnig
a torowiskiem tramwajowym powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,0 m; nachylenie trasy odniesione do jej dtugosci
(pochylenie podiuzne chodnika) lub samodzielnego ciggu pieszego nie powinno przekracza¢ 5%. Przyktad pochylni
podtuznej chodnika. Szeroko$é schodéw i pochylni nalezy dostosowaé do natezenia ruchu pieszych i do szerokosci
chodnika. Szeroko$¢ biegu pochylni powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m, a szerokos¢ miedzy poreczami czy tez
pochwytami (porecze mocowane bezposrednio do $ciany) okoto 1,0 - 1,1 m.; pochylnie powinny mie¢ wydzielony pas
ruchu dla oséb z niepetnosprawnoscia wyposazony w obustronng balustrade oraz ograniczniki zabezpieczajgce
ptaszczyzny ruchu.

3. Przejscia dla pieszych: Stosowanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych w poziomie chodnika niwelujacych utrudnienia
W poruszaniu sie osoby pieszej lub na wézku oraz wymuszajacych na kierowcach zmniejszenie predkosci. Przejscia
dla pieszych powinny by¢ wyposazone w sygnalizacje dZwiekowa generujaca dZzwieki z rozng czestotliwoscig dla swiatta
zielonego i $wiatta czerwonego, jedynie w miejscach, gdzie taka sygnalizacja istnieje badZ jest przewidziana
w Programie Funkcjonalno Uzytkowym. Jako system uzupetniajgcy sygnalizacje optyczng i dZwigkowg mozna stosowac
dotykowe sygnalizatory wibracyjne. Na potgczeniu chodnika z jezdnig, nalezy wykonaé rampe o szerokosci
nie mniejszej niz 90 cm pochyleniu nie wiekszym niz 8%.

4. Przejscie dla pieszych w obrebie wyspy albo pasa dzielagcego jezdnie w poziomie przejscia.

Inwestycja przewiduje typowe rozwigzania architektoniczne/konstrukcyjne, powszechne w budownictwie lgdowym. Wybér
technologii wykonania oraz zastosowane rozwigzania techniczne uznano za optymalne ze wzgledu na: koszt wykonania,
zakres prac, optymalng efektywnos$é kosztowa w stosunku do zaktadanych produktdw i rezultatéw, stopiert skomplikowania
prac, lokalne warunki fizyczno-klimatyczne, efektywnosé energetyczng, trwatos¢ materiatowa, prawng iinstytucjonalna,
neutralny wptyw inwestycji na srodowisko.

D) Zadanie bedzie realizowane w okresie budzetowym - w latach 2020-2021.
E) Wymagania Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy biezacego uzgadniania i wspotpracy podczas opracowywania przedmiotowej
dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych

w siedzibie Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy wymaga rownoczesnie, ze Wykonawca bedzie brat pod uwage sugestie Zamawiajacego. Nie dopuszcza sie
sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania projektowe bez akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku, gdyby wytyczne Zamawiajgcego pozostawaty w kolizji z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami
budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest zaproponowaé rozwigzanie zamienne. Zastosowanie rozwigzania,
niezgodnego z zawartymi w umowie o wykonanie zamowienia lub zgtoszonymi w formie pisemnej w trakcie wykonywania
zamdwienia wytycznymi Zamawiajgcego, wymaga kazdorazowo akceptacji pisemnej Zamawiajgcego.
3. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia zobowigzany jest do:
- przeprowadzenia (przed przystapieniem do projektowania) doktadnego rozpoznania terenu objetego zakresem
przedmiotu zamdwienia,
- przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
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Zamawiajacy informuje, iz
e Wykonawca jest zobowiazany do wspdtpracy z wtaéciwym wydziatem architektury i budownictwa podczas procedury
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe, a w szczegdlnosci terminowego udzielania informacji i wprowadzania
ewentualnych uzupetnied (w tym réwniez do dokumentacji projektowej) lub usuwania brakéw wedtug wskazan ze

strony inspektora prowadzgcego postepowanie.

4. Wykonawca wykona / uzyska:

- dokumentacje projektowa w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na ptycie CD w formacie oprogramowania,

w jakim wykonano dokumentacje projektowg oraz w formacie ogdlnodostepnym (pdf., doc. idwg), konieczng
do uzyskania pozwolenia na budowe (projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami, opracowaniami, zgodami,
uzgodnieniami itp., koniecznymi do zfozenia kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe); decyzjg
pozwolenia na budowe (ostateczng) w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na ptycie CD w formacie
ogdlnodostepnym (pdf.)); projekt wykonawczy wraz ze szczegdtowg specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przedmiarem robdt i kosztorysem w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na ptycie CD
w formacie oprogramowania, w jakim wykonano dokumentacje projektowg oraz w formacie ogélnodostepnym (pdf., doc.
i dwg)). Wymagana ilos¢: 5 kompletow. Termin wykonania: 15.11.2020 r.
Kosztorys wykonany metoda uproszczong w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (pdf., ath.) ma stanowic
uszczegdtowienie pozycji zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do umowy.
Na podstawie kosztorysu zostanie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz beda dokonywane ptatnosci
czesciowe za wykonane roboty budowlane;

- inwentaryzacje powykonawcza terenu wraz z dokumentacja powykonawcza w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej (na ptycie CD w formacie oprogramowania, w jakim wykonano dokumentacje projektowq oraz w formacie
ogolnodostepnym (pdf.). Wymagana ilosé: 2 komplety.

Termin wykonania: do dnia zakoriczenia wykonania umowy, tj. do dnia 15.12.2021 r,

5. Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych (koszt ustugi po stronie
Wykonawcy), wykonywanych w oparciu o sporzgdzong dokumentacje projektowg stanowigca przedmiot niniejszego
zamodwienia w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koricowego.

6. Wykonawca spetni wszystkie warunki formalne okreslone w decyzji pozwolenia na budowe (w tym zgtoszenie rozpoczgcia,
rejestracja dziennika budowy itp.). W tym zakresie Wykonawca bedzie dziatat na podstawie udzielonego petnomocnictwa,

7. Wykonawca zobowigzuje sie do petnej wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie rozliczer inwestycji w zwigzku
z uzyskaniem dofinansowania.

F) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia i w ramach zaoferowanej ceny:
Zastosuje do realizacji przedmiotu zamdwienia tylko nowe materiaty i urzadzenia.

2. Opracuje plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét,
i przedstawi go Zamawiajgcemu do uzgodnienia.

3. Zorganizuje wlasne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

4. Utrzyma teren zaplecza budowy w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd oraz bedzie na biezgco usuwat
odpady i $mieci.

5. Wykona zasilanie placu budowy w energie elektryczng i wode oraz pokryje koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej
a takze koszty usuniecia i utylizacji odpaddéw wytworzonych w okresie realizacji robot bedgcych przedmiotem zamowienia.

6. Wykona tymczasowa organizacje ruchu w tym: opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyska zatwierdzenie
tego projektu, zapewni dostawe, montaz i demontaz oznakowania oraz z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed terminem
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu powiadomi wtasciwe podmioty wskazane w zatwierdzeniu projektu
o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu - celem dokonania odbioru oznakowania.

7. Dokona ewentualnych zamknieé i wytgczen czasowych medidw. Zleci nadzory specjalistyczne wtascicielom lub gestorom
urzadzen uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych beda prowadzone roboty (min. wodocigg).

8. Weimie udziat w przekazaniu wykonanych robdt wraz z wymagang dokumentacjg poszczegdlnym gestorom urzadzen
uzbrojenia terenu na warunkach okreslonych przez nich w trakcie uzgadniania dokumentacji.

9. Zapewni warunki bezpieczeAstwa podczas wykonywania robot poprzez prawidiowe oznakowanie miejsca robdt
i ewentualne zajecia pasa drogowego, oraz biezgce utrzymanie i czyszczenie drdg, z ktérych bedzie korzystat w czasie
realizacji zadania.




10.Zapewni biezaca obstuge geodezyjna. Ponadto na kazde zadanie inspektora nadzoru obstuga geodezyjna zobowigzana jest
dokonaé odpowiednich pomiaréw wskazanych czeéci robét (np. wyznaczenie sytuacyjne iwysokosciowe punktow
gtéwnych osi trasy), w tym takie w obecnosci inspektora, oraz udokumentowac i dostarczy¢ inspektorowi wykonane
pomiary.

11. Wykona inwentaryzacje terenu wraz z dokumentacja fotograficzna przed rozpoczeciem robot.

12. Przeprowadzi wszelkie préby, badania, odbiory przewidziane przepisami, wynikajace z dokumentacji projektowe;.

13. Prawidtowo oznakuje oraz zabezpieczy dojécia i dojazdy do placu budowy w okresie prowadzenia robot.

14. Dokona na wtasny koszt aktualizacji wszelkich uzgodnieri z wiascicielami lub gestorami urzadzen uzbrojenia terenu,
ktérych termin waznosci uptynat oraz aktualizacji wszelkich uzgodnieri wygasajgcych w trakcie trwania Umowy, a ktdre sa
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia. Ponadto zleci nadzory specjalistyczne wtascicielom lub gestorom
urzadzen uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych bedg prowadzone roboty (m.in. RPWiK, ORANGE, PSG, BPIK, TAURON).

15. Przeprowadzi wszelkie: préby, badania, odbiory przewidziane przepisami, wynikajace ze STWiORB oraz dokumentacji,
inne, w tym m.in. badania noénosci i zageszczenia podbudowy metodg VSS (12 pkt.), badania kontrolne mieszanek
mineralno-asfaltowych oraz badania prébek wycietych z nawierzchni (12 pkt.).

16. Zabezpieczy mozliwoé¢ dojazdu pojazddw uprzywilejowanych (straz, pogotowie Itp.).

17. Naprawi wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w toku realizacji robot.

18. W przypadku uszkodzenia urzadzen - poniesie koszty usunigcia awarii oraz koszty poniesionych strat eksploatacyjnych.

19. Przywrdci teren zajety w czasie realizacji zadania do stanu pierwotnego.

20. Wykona i przekaze dokumentacje fotograficzng zakresu robét oraz innych obiektdw sasiadujacych z budowa, ktdra nalezy
wykonaé przed przystapieniem do robét, w trakcie oraz po zakoriczeniu robét (bezwzglednie elementy ulegajace zakryciu).
Zdjecia nalezy przekazac¢ Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej wraz z datami ich wykonania.

21.Wykona i przekaze Zamawiajagcemu w momencie zakorficzenia robdt i zgtoszenia do odbioru koricowego petna
dokumentacje powykonawcza w 3 egz. (1 egz. dokumentacji powykonawczej musi zawierac oryginaty wszystkich
dokumentéw).

22. Wykona i dostarczy geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (5 egz. oryginatdw zaktualizowanych map geodezyjnych
wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu).

23. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia i na wiasny koszt w przypadku uszkodzenia urzadzen —

pokrywa koszty usuniecia awarii_oraz koszty poniesionych strat eksploatacyjnych oraz naprawi wszelkie szkody

wyrzadzone osobom trzecim w toku realizacji robot.

Zaleca sie dokonanie samodzielnych wizji lokalnych w terenie, (zapoznanie sie z warunkami i miejscem dookreslonymi
oraz opisanymi kompleksowo w PFU) w celu pozyskania pefnego rozmiaru obowiazkéw i trudnosci, ktore mogg sie
pojawi¢ na etapie realizacji zamdwienia oraz umozliwienia wykonawcom formutowania ewentualnych pytan
do Zamawiajacego, dotyczacych tresci specyfikacji.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowiazany jest do zlokalizowania wszystkich urzadzern obcych
wystepujacych na terenie przewidzianym pod prace budowlane. Wszystkie roboty prowadzone w poblizu tych urzadzen
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu, aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia. Nalezy zleci¢ nadzory
specjalistyczne wtascicielom lub gestorom urzadzen uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych bedg prowadzone roboty.
Zniszczone w trakcie robdt budowlanych znaki geodezyjne wznawia Wykonawca.

G) Warunkii wymagania.

1. Jezeli w PFU lub w SIWZ okreslone zostaty materiaty i urzadzenia przy pomocy znakdw towarowych, patentu
lub pochodzenia, nie oznacza to, ze nie mozna zastosowa¢ materiatow i urzadzen réwnowaznych, lecz o nie gorszych
parametrach i spetniajgcych wymogi podane w PFU. Podane w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenia art. 29
i 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan Zamawiajacego co do
jakosci, parametréw technicznych, wydajnosci, funkcjonalnosci w tym wymagan srodowiskowych. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem spetnienia min. tego samego poziomu wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym
wymagan srodowiskowych, jakosci, parametréw technologicznych i estetycznych. Zabudowane i dostarczone materialy
budowlane muszg posiada¢ dokumenty cech technicznych i jakosciowych w szczegdlnosci wszystkie wymagane Prawem
budowlanym i polskimi normami przenoszgcymi normy europejskie.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych panistw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych,
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specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,
uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych oraz wykorzystania
dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe
oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019
poz. 226 z péin. zm.).).

2. Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 155) zabrania sie wprowadzania
do obrotu lub oddawania do uzytku wyrobu nieposiadajacego oznakowania zgodnosci, jezeli wyrdb ten podlega takiemu
oznakowaniu. W zwigzku z powyzszym zamawiajacy bedzie wymagat od wykonawcy stosownego oéwiadczenia w stosunku
do wyrobdw, ktére podlegajg takiemu oznakowaniu.

H) Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej - kierownika budowy, kierownika robdt w specjalnosci

drogowej, kierownika robét w specjalnosci elektrycznej oraz projektanta w specjalno$ci drogowej.

I) Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do catego przedmiotu umowy wynosi min.
36 miesiecy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.

J) Obowigzkiem Wykonawcy jest zatrudnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
pzp, (w przedsiebiorstwie wtasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane zrealizacjg niniejszego zamdwienia tj. wykonanie robdt drogowych w zakresie nawierzchni ipodbudowy.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktérgkolwiek z tych oséb przed terminem zakoriczenia realizacji niniejszego
zamdwienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby,
0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg robot drogowych, o ktérych mowa w ninieszym punkcie.

Zobowiazanie to nie dotyczy 0séb petnigcych nadzor nad wykonywanymi pracami (kierownik budowy) przynalezacych
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

1. Zamawiajacy zastrzega obowiazek wykonania sitami wtasnymi przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia. Przez
kluczowe czesci zamdwienia rozumie sie: wykonanie robdt drogowych w zakresie podbudowy.
2. Sposoby dokumentowania zatrudnienia oséb:
a) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca przediozyt wraz z umowg wykaz osdb, ktére beda braty udziat
w realizacji zamdwienia, zatrudnionymi na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pozn. zm.) ze wskazaniem informacji zawierajgcej: oznaczenie stron,
rodzaj umowy, data zawarcia umowy i okres jej ohowigzywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj
wykonywanej pracy, czynnosci), miejsce wykonywanej pracy. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca zobowigzany jest
zanonimizowa¢ pozostate dane dotyczace pracownika w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Za wszelkie szkody
w przypadku nie dokonania anonimizacji dostarczonych dokumentéw lub dokonanie wadliwej anonimizacji odpowiada
Wykonawca.
b) W czasie realizacji umowy wybrany Wykonawca obowiazany jest do przedktadania informacji w/w zakresie,
na zasadach wskazanych we wzorze umowy.
3. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust.
3a oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan. Przedmiotowe uprawnienia i sankcje zawiera wzor umowy.

K. Przepisy i wybrane akty prawne
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi byé wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, by¢ kompletna
z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé, a w szczegdInosci spetnia¢ wymagania ustawy prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019,

poz.1186 z pdin. zm.) oraz przepisow szczegdtowych wydanych na podstawie wymienionych ustaw, w tym min:

1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, jej zmianami oraz aktami
wykonawczymi do ustawy Pzp. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp: Przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac
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przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamdéwienia | Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy /ub réwnowazny;

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U.z 2013 r., poz.1129.), jego zmianami lub innym aktem wykonawczym do ustawy Pzp wydanym w miejsce w/w;

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), jego zmianami
lub innym aktem wykonawczym do ustawy Pzp wydanym w miejsce w/w;

4) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z pézn. zm.).

5) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,, poz. 266 z pozn. zm.) oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy.

6) Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945z pdzn. zm.).

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

8) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030.)

9) Ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z pézn. zm.).

10) Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z pdzn. zm.}.

11)Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1396 z p&in. zm.).

12)Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z péin. zm.).

13)Ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 868 z péZn. zm.).

14)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

15) Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z pozn. zm.).

We wszystkich pozostatych obowiazujacych przepiséw prawa (w tym: ochrony ppoz., bhp, san-epid, ochrony érodowiska),
przepiséw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepiséw techniczno-budowlanymi, norm, katalogéw, wytycznych,
instrukcji majgcych zastosowanie i wptyw na kompletnos¢ i prawidtowos$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscia i ekonomika rozwigzan technicznych.
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Zataczniki stanowiace integralna czesc SOPZ:

. Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Dokumentacja projektowa budowy $ciezki rowerowej wraz z oznakowaniem i oswietleniem.
. Koncepcja projektowa trasy rowerowej w obszarze jezdni ul. Kopcowej

. ,Standardy projektowania oraz wykonawstwa o$wietlenia ulicznego w Gminie Bierun
. Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej— GZM

. Okreélenie standardéw centrow przesiadkowych na terenie GZM

. Wzér tablicy informacyjnej i informacyjno-pamigtkowej

. Wymagania techniczne automatow biletowych

. Projekt grafiki samoobstugowej stacji naprawy rowerow
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