zP.271.35. § .1.2019 Bierur, dnia 4) stycznia 2020r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

BIERUN

Cl PRZAJE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.35.2019 pn.: , Zaprojektowanie i wykonanie
systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowa Centrum
Przesiadkowego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.:
»Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na
terenie gminy Bierun obejmujaca budowe dwéch zintegrowanych centréw
przesiadkowych w dzielnicy Bieru Nowy i Bierun Stary — etap I1”.

Informuje, ze:

I Dokonuje sie zmiany tresci SIWZ poprzez korekte:
1) Opisu przedmiotu zaméwienia (SIWZ - str. 4 : pkt I1.E.3.).
2) Wzoru pogladowego formularza ofertowego (zat. nr 1 do SIwz),
3) Wzoru umowy (zat. 5 do SIWZ).
4) Szczegdtowego opisu przedmiotu zamoéwienia (zat. 6 do SIWZ).
. W zatgczeniu przekazujemy w/w treéci SIWZ po zmianie.
1. W zwigzku z powyzszymi korektami:
1) Przedtuza sie termin (dzien) sktadania i otwarcia ofert oraz termin (dzien)
wnoszenia wadium: z 15.01.2020 r. na 11.02.2020 r.
Godziny skiadania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium pozostajg bez
zmian.
2) Zmianie ulega rowniez odpowiednio ogloszenie o zaméwieniu.
V. Przekazane w pismie informacje nalezy uwzglednié przy sporzadzeniu oferty.

bt
-ca Burmistrza

Zatgczniki:

1. Opis przedmiotu zamdwienia (pkt Il SIWZ) po zmianie.
2. Wzdr pogladowy formularza ofertowego po zmianie.
3. Wzdr umowy po zmianie

4. S0PZ po zmianie.

Urzad Miejski w Bieruniu tel. + 48 32 708 09 10
ul. Rynek 14, Bierur 43-150 fax: +48 32 216 47 77
www.bierun.pl e-mail: urzad@um.bierun.pl
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Korespondencje przesyfana;
s pocztg email nalezy kierowa¢ na adres: zamowienia@um.bierun.pl
e faxem na nr: 32 216 47 77

kazdorazowo powolujgc sie na znak sprawy i nazwe postepowania.

Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawcow.

Wyjasnienia tresci SIWZ udzielane bedg z zachowaniem zasad okreslonych w art. 38 ustawy pzp.

Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest: Katarzyna Plewniok — kierownik Biura
Zamaowien Publicznych.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa) ustawy pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie zbada
czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Czes¢ | ogdlna

1. Kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Gtowny kod CPV.
45000000-7 Roboty budowlane
Kod zamowienia wg CPV:
71320000-2 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;
31000000-6 Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyrchy elektryczne; oéwietlenie
31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne;
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych;
45233162-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych;
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych;
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kentrolne
71323100-9 Ustugi projektowania systemoéw zasilania energig elektryczna;

2. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:
Zaprojektowanie i wykonanie systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowa Centrum
Przesiadkowego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: ,Kompleksowa strategia
niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruri obejmujgca budowe dwadch
zintegrowanych centrow przesiadkowych w dzielnicy Bierunn Nowy i Bierun Stary - etap II".

3. Zakres przedmiotu zamdwienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje w szczegdlnosci nastepujace prace
projektowe i roboty budowlane:
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1) Wykonanie czynnosci i opracowan przygotowawczych do sporzgdzenia projektow budowlanych
i wykonawczych na budowe przedmiotu zaméwienia (uzyskanie wynikajgcych z przepisow: opinii, zgod,
uzgodnien, decyzji, postanowien i pozwolen, wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robét), roboty geodezyjne, w tym inwentaryzacje istniejgcego terenu.

2) Sporzadzenie projektéw budowlanych, wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz przedmiaréw rohét i kosztoryséw (odrebne dla kazdego zadania).

Uwagal
Zamawiajacy przypomina, iz obowiazkiem projektanta jest uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla dzialek ktére nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

3) Wykonanie robét budowlanych.

4) Przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacjg Powykonawcza.

5) Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujgcej o realizowanej inwestycji.

6) Wykonanie, dostawa, montaz tablicy informacyjno - pamiatkowej (2 szt.).

7) Zaprojektowanie, zakup i dostawa wraz z montazem oznakowania kierunkowego.

B) Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia (SOPZ) zawarty jest w zatgczniku do SIWZ, wzorze umowy oraz
nastepujgcych opracowaniach, stanowigcych zatgczniki do SOPZ:
- Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

C) Nazwa projektu wspoffinansowanego przez Unie Europejska:

Projekt pn. "Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na terenie gminy
Bierun obejmujgca budowe dwéch zintegrowanych centrow przesiadkowych w dzielnicy Bierun Nowy
i Bierun Stary - etap I" - dofinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Slgskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla
osi priorytetowej: 1V. Efektywno$¢ energetyczna, odnawialne Zrodta energii i gospodarka niskoemisyjna,
dziatania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne os$wietlenie, poddziatania: 4.5.1.
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oswietlenie - ZIT.

D) Zamawiajacy zastrzega, ze moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie przedmiotowego zamowienia
publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy pzp: jeZeli Srodki, ktére zamawiajgcy zamierzaf
przeznaczy¢ na sfinansowanie cafo$ci lub czesci zamdwienia, nie zostaly mu przyznane, a mozliwo$¢
uniewaznienia na tej podstawie zostata przewidziana w ogloszeniu o zaméwieniu.

E)  Warunki i wymagania.

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. [V.2.3. SIWZ.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwaranciji jakosci w odniesieniu do catego przedmiotu umowy
zréwnanej z okresem rekojmi za wady wynosi min. 36 miesiecy, liczac od daty odbioru przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce (sitami wiasnymi
Wykonawey) kluczowych czesci zamowienia. Przez kluczowe czesci zamowienia nalezy
rozumieé: wykonanie robét drogowych w zakresie podbudowy.

4. Zamawiajacy nie przewiduje: udzielania zaméwien na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp,
dynamicznego systemu zakupow, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu
ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wymagania w tym zakresie zawiera SOPZ i wzor umowy.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych, wariantowych.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca:
Nazwa: .........

SIEAZIDA | BAMES: ...+ ovvoeo oo oee e oee e oeoe o eee oo ooe oo eee oo
Adres email do korespondencji w przedmiotowym postepoOWaNIU: ..........coeveoieiie e

1.Przedmiot zaméwienia publicznego:

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym (sprawa nr ZP.271.35.2019), sktadamy oferte na:
Zaprojektowanie i wykonanie systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowa
Centrum Przesiadkowego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: ,,Kompleksowa
strategia niskoemisyjna przeciwdziatajagca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruri obejmujaca
budowe dwéch zintegrowanych centréw przesiadkowych w dzielnicy Bieruri Nowy i Bierun Stary -
etap II”.

2.0ferowana cena:
Oferujemy realizacje przedmiotowego zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia
za kwote:

taczna cena ofertowa netto Wartos¢ podatku VAT 23% taczna cena ofertowa brutto

zt zt

Powyzsza kwota wynika z zatgczonych dokumentéw dotyczacych obliczenia ceny ofertowe;.

UWAGA:

Informujg, ze wybér naszej oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w podanych nizej pozycjach (jezeli dotyczy uzupetnic
ponizsza tabele)

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Wartos¢ netto
swiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania

3. Oswiadczam, Ze okres gwarancji jakoSci réwny okresowi rekojmi obejmuje caly przedmiot
zamowienia i wynosi .......... miesigcy liczac od dnia odbioru korficowego.

4.0Oswiadczam, ze termin usunigcia zgloszonych wad, o ktérym mowa w pkt.IV.1. oswiadczenia
gwarancyjnego stanowigcego zatacznik do wzoru umowy wynosi do ....... dni.

5. Oswiadczam, 2e przedmiot zamowienia wykonamy sitami wilasnymi bez zatrudnienia
podwykonawcow *( *niepotrzebne skreslic)
Oswiadczam, ze przedmiot zamowienia wykonamy sitami wiasnymi poza zakresem wskazanym
w ponizszych punktach.* ( *niepotrzebne skreslic)
(UWAGA wymég SIWZ: Zamawiajacy zastrzega obowigzek wykonania sifami wiasnymi przez
Wykonawce kluczowych czesci zamdéwienia. Przez kluczowe cze$ci zaméwienia nalezy rozumiec:
wykonanie robét drogowych w zakresie podbudowy.)

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy opatrzony
imienng pieczecig lub czytelny podpis sktadajgcy sie z pelnego imienia i nazwiska

zHJ\//é — 19
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6. Informacje dotyczace podwykonawcéw bedacych podmiotami, na ktérych zasoby powoluje si¢
Wykonawca w celu potwierdzenia, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
w postepowaniu:

(UWAGA wymég SIWZ: Zamawiajacy zastrzega obowigzek wykonania sitami wiasnymi przez

Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia. Przez kluczowe czesci zaméwienia nalezy rozumiec:
wykonanie robét drogowych w zakresie podbudowy.)

Lp. | Czesci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza Nazwy (firmy) podwykonawcéw
sie powierzy¢ podwykonawcom

7. Informacje dotyczace podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktérych zasoby powotuje sig
Wykonawca w celu potwierdzenia, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
w postepowaniu:
(UWAGA wymég SIWZ: Zamawiajgcy zastrzega obowigzek wykonania sitami wlasnymi przez
Wykonawce kluczowych czeéci zaméwienia. Przez kluczowe cze$ci zamowienia nalezy rozumiec:
wykonanie robot drogowych w zakresie podbudowy.)

Lp. | Czeéci zamdéwienia, ktérych wykonanie zamierza Nazwy (firmy) podwykonawcéw
sie powierzyé podwykonawcom jezeli sg znane na etapie ofertowania

8.Informacja dot. mozliwosci uzyskania o$wiadczen i dokumentéw.

Oswiadczam, ze Zamawiajacy ma mozliwo$é uzyskania dostepu do oswiadczen i dokumentow,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych. Dokumenty te sg

dostepne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogdinie dostepnych i bezptatnych
baz danych: .............

9. Informacja dotyczaca tajemnicy przedsigbiorstwa (jezeli dotyczy):

UWAGA:
Informacje na stronach ..................l stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

10. Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem
w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.”

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy opatrzony
imienna pieczecia lub czytelny podpis skitadajacy sie z pefnego imienia i nazwiska

* niepotrzebne skreslic

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie

stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. § RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie skfada

(usunigcie tre$ci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

O
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11. Wykaz zatacznikow:

................ , dnia
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy opatrzony
imienng pieczecig lub czytelny podpis skfadajgcy sig z pefnego imienia i nazwiska
\
\J
\ \ 17
N

Mﬂ . 21






ZAtACZNIKNR 3







Fundusze Unia Europejska
Europejskie Ij '.QSkle Europejski Fundusz % T
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego i

Zatacznik nr 5 do SIWZ
UMOWANR ..................
(wzor umowy)

zawartaw dniu ................... roku w Bieruniu pomiedzy:
Gming Bierun

43-150 Bierun

ul. Rynek 14,

zwang dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez.

- .. Z siedzibg w .. s ;

wpisang w dniu .... do Krajowego Re;estru Sadowego prowadzonego przez .

.. Wydziat .. et e, PO AT Z Kapitatem
zaktadowym .............. .zt op#aconym w wysokosm et WPISANg W dniu
...do EWidenCJI dziatalnosci gospodarczej ..........coecoveennn. 5 PO L somsesmna s v
NP o A e e R TR i e s : REGON ................

zwang dalej w tekscie ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

W przypadku udzielenia zamowienia Wykonawcom, ktérzy wspdinie ubiegali sie o jego udzielenie, powyzef

zostang wpisane dane wszystkich tych Wykonawcow oraz dane ich petnomocnika do zawarcia umowy,

a powyzsze zapisy zostang uzupeitnione o hastepujgce informacje:

1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérym udzielono niniejszego
zamowienia ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

2.Petnomocnik Konsorcjum o$wiadcza, Ze posiada wazne pefnomochictwo do zaciggania zobowigzafi
w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdéinie umowe.

Niniejsze zadanie, realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, wspodifinansowane jest ze Srodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywnos$é¢ energetyczna, odnawialne Zrodta
energii | gospodarka niskoemisyjna, Dziatania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oSwietlenie, Poddziatania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne os$wietlenie — ZIT — projekt
pn. ,Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na terenie gminy Bierun
obejmujgca budowe dwdch zintegrowanych centrow przesiadkowych w dzielnicy Bierun Nowy i Bierun Stary
- etap II".Zwazywszy, ze w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w frybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzZn. zm.) w zakresie zaprojektowania i wykonania
systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowy Centrum Przesiadkowego w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: ,,Kompleksowa strategia niskoemisyjna
przeciwdziatajagca zmianom klimatu na terenie gminy Bierun obejmujgca budowe dwodch
zintegrowanych centréw przesiadkowych w dzielnicy Bierunn Nowy i Bierun Stary — etap II”, zostafa
wybrana oferta wskazanego Wykonawcy, zostaje zawarta umowa, zwana dalej ,Umowg” o nastepujgcej
tresci:
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robot
budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego systemu
tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowe Centrum Przesiadkowego uzupetnionego
o miejsce do bezpiecznego i wygodnego parkowania roweréw, oczekiwania na autobus (Kadiub)
wramach projektu pn. ,Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu
na terenie gminy Bierun obejmujgca budowe dwaoch zintegrowanych centrow przesiadkowych w dzielnicy

Bierun Nowy i Bierun Stary — etap II”.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zakres prac
polegajgcych na:

1) opracowaniu niezbednych ekspertyz i badan;

2) opracowaniu projektu budowlanego;

3) opracowaniu projektu wykonawczego wielobranzowego (zgodnie z Programem funkcjonaino-
uzytkowym i zatgcznikami do PFU oraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)
wraz z zatacznikami);

4) opracowaniu projektow rozbiorek obiektéw do wyburzenia, jezeli okazg sig konieczne;

5) opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w podziale na
poszczegdlne branze i asortymenty robot, dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robot
i kosztorysy inwestorskie) dla wszystkich rodzajow robét budowlanych i poszczegdinych branz w
podziale na poszczegdlne zakresy i obiekty;

6) uzyskaniu niezbednych uzgodnien, decyzji administracyjnych, opinii i ekspertyz, decyzji o wycince
drzew, wymaganych przepisami szczegoélnymi oraz innych dokumentow wymaganych na etapie
projektowania;

7) przygotowaniu  kompletnego wniosku wraz z zatgcznikami do  uzyskania  decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgloszenia robét budowlanych (o ile sg one wymagane zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa);

8) sporzadzeniu ,harmonogramu rzeczowo — finansowego” robét budowlanych;

9) budowie Inwestycji zgodnie i w oparciu o wykonane projekty, uzyskane pozwolenia, zgodnie z
obowigzujgcg technologia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
zaleceniami nadzoru technicznego Zamawiajgcego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
Polskimi i Europejskimi Normami i normami branzowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem
budowlanym i sztukg inzynierskg oraz zgodnie =z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych;

10) sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach realizacji przedmiotu umowy dla zakresu robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej,
11) opracowaniu dokumentacji powykonawczej;

12) uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji (o ile bedzie
ona wymagana zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania bezposrednich

informacii i danych, co do postepu prac na biezgco w kazdym momencie trwania umowy.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow dostarczonych przez siebie, zatwierdzonych
uprzednio przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
wraz z zatacznikami wskazang w warunkach ogéinych dokumentacjg i akceptuje jg w catosci uznajgc,
iz jest ona prawidtowo sporzgdzona, wyczerpujgca i kompletna z punktu widzenia potrzeb i wymagan
Zamawiajgcego i wymaganego przez Zamawiajgcego zakresu wykonywanych prac.

9
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6. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz harmonogramem realizacji robot.

7. Strony o$wiadczajg, iz zakres przedmiotu umowy obejmuje takze prace, ktdrych koniecznos¢ ujawni sie
w trakcie realizacji umowy, a ktore Wykonawca zobowigzany jest je wykona¢ w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

8. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zawrze porozumienie z Zarzadem Powiatu Bierunsko-Ledzinskiego
w sprawie powierzenie Gminie Bierun prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarzadzania
odcinkiem drogi powiatowej nr 590758 w miejscowosci Bierun, w zwigzku z planowang przez Gmine
Bierun budowg drogi rowerowej wraz z niezbedng infrastrukturg wzdiuz ulicy Krakowskiej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Bojszowska do potgczenia ulicy Krakowskiej z ulica Barancowa istniejacym
ciggiem pieszo-rowerowym (dziatka nr 1804/92).

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy przez obie Strony.
2. Termin zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy - do dnia 15.12.2021 r.
3. Ustala sie terminy posrednie realizacji przedmiotu umowy:
a) Etapl
— wykonanie projektu budowlanego inwestycji wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, w tym:
z wiasciwym konserwatorem zabytkdw, decyzji administracyjnych 1 pozwolen umozliwiajgcych
ztozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych
(o ile sg one wymagane zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa).
Do przedstawionej dokumentaciji Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi zgodnie z § 8 ust. 8-9.

— opracowanie dokumentacji wykonawczej wszystkich branz o szczegodtowosci dostosowane;
do charakteru i specyfiki obiektu, uzgodnionej z wiasciwymi stuzbami wraz z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami wykonania i odbioru robot budowlanych i pozostatymi
opracowaniami. Do przedstawionej dokumentacji projektowo - kosztorysowej Zamawiajgcy moze
wnies¢ uwagi zgodnie z § 8 ust. 6-9;

— uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych (o ile sg one wymagane
zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa)

Realizacja prac wskazanych w etapie | - w terminie do dnia 15.11.2020 r.

b) Etap Il

- realizacja robot budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej i uzyskanego
pozwolenia na budowe;

- przeprowadzenie odbioréw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej igcznie zinwentaryzacja geodezyjng powykonawczg przyjetg do Zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu;

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét dla wszystkich branz przez caty okres
realizacji robé6t, az do dnia koncowego odbioru tych robot.

Termin zakonczenia przedmiotu zamowienia zgodnie z ust. 5 - do dnia 15.12.2021 r.

4. Termin przekazania placu budowy - niezwiocznie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce
kierownika budowy oraz ziozeniu oswiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkow, nie diuzszym niz 14
dni roboczych liczac od dnia przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletu ostatecznych
decyzji administracyjnych: pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych (o ile sg one
wymagane zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa) obejmujgcych catosc przedmiotu umowy.

M
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a. Dopuszcza sie wezeéniejsze przekazanie placu budowy, dla wykonania robot niewymagajacych
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, po uprzednim zgtoszeniu zamiaru ich wykonywania
wraz z okresleniem zakresu oraz terminéw realizacji przedmiotowych prac i otrzymaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumiany, jako odebranie przez Zamawiajgcego
wszystkich robét budowlano-montazowych, wykonczeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu,
potwierdzonych protokotem odbioru kofncowego robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang
przez Wykonawece i niezbednymi uzgodnieniami z wiasciwymi organami administracji, w tym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie (o ile sg one wymagane zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa)
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej fgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
przyjeta do Zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 moze ulec zmianie

w przypadkach opisanych w § 20.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaftowe na:

TP T Kol 1= 110 T - R R —— PLN
podatek VAT: ...... %o W KWOCIE ......cocvriiieiiiiiiiiiiciiie e PLN
WaTOSE DU e e PLN
w tym:

1) za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt a:

w tym:
z zastrzezeniem, ze warto$é wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
nie moze przekroczy¢ 5 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1

2) za sprawowanie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt b:

WATTOEENBHO! omnssseimansmm o s s sspmnn s snsnss PLN
3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt b:
WartoEC NElD! s vl el s s PLN

. Kwota okreslona w ust. 1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy przez caty okres obowigzywania umowy
podlega waloryzacji na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

. Wymieniona kwota okreslona w ust. 1 zawiera obowiazujacy podatek VAT, wszystkie koszty i sktadniki
zwiazane z wykonaniem zamoéwienia, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym:

m.in. koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych, koszty towarzyszgce takie jak: koszty
ubezpieczenia, uzgodnien, pomiaréw, badan, ekspertyz itp. niezbednych do petnego i prawidlowego
wykonania zamowienia. Nieuwzglednienie w zaoferowanej cenie brutto wszystkich robot i innych
wydatkéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach okreslonych ninigjszg
umowa, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuje zwiekszeniem wynagrodzenia.

. Srodki finansowe na realizacje przedmiotu umowy sg ujete w planie finansowym na 2020 i 2021 r.
Dz. 700 rozdz. 70095 §6050, 6057, 6059 (Zarzadzenie Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.184.2019
zdnia 15.11.2019 r. oraz Zarzadzenie Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.185.2019 z dnia
15.11.2019r.).

. Btednie wystawiona faktura, brak protokotu odbioru czeéciowego robét lub dokumentéw dotyczgcych
podwykonawcdw bedzie skutkowat wstrzymaniem, na rzecz Wykonawcy, przez Zamawiajgcego zaptaty
naleznoéci objetych faktura do czasu usuniecia uchybien. W takiej sytuacji termin zaptaty faktury bedzie
liczony od dnia usunigcia powyzszych uchybien.
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. Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania z pozostale] do zaptaty czeéci wynagrodzenia umownego kwoty
stanowigcej zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli Wykonawca w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru kofncowego robét, nie wniesie
zabezpieczenia na caly okres rekojmi. Kwota ta =zostanie zlozona na rachunku bankowym
Zamawiajacego i zwrécona wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byta ona przechowywana, w ciaggu 15 dni od daty przediozenia innej formy zabezpieczenia lub od daty
uptywu okresu rekojmi. Nie dotyczy to przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie pieniezne;j.
. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
§4

Warunki ptatnosci
. Podstawg rozliczenia za opracowang dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1,
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT bedzie protokoét zdawczo-odbiorczy zatwierdzony i podpisany
przez Zamawiajgcego potwierdzajgcy wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych.
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 nastepowac
bedzie sukcesywnie za wykonane iodebrane roboty budowlane natomiast sprawowanie nadzoru
autorskiego nad realizacjg robdt, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 nastepowac bedzie proporcjonalnie do
odebranych i zatwierdzonych do fakturowania robét budowlanych. Fakturowanie odbywac sie bedzie nie
czesciej niz raz w miesigcu na podstawie faktur (czesciowych ikoncowej) VAT wystawianych przez
Wykonawce zgodnie z ust. 2-5 na kwote ustalong w dofaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych rob6t w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo—finansowy, sporzgdzonych przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, po uprzednim
potwierdzeniu wykonania czeéciowego robot budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.
Czesciowe wykonanie robot budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego potwierdzane bedzie
kazdorazowo przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotem odbioru czeéciowego robot.
. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 2, nie
moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto. Faktura koricowa wynoszgca co
najmniej 20 % wartosci wynagrodzenia umownego wystawiona zostanie po dokonaniu korficowego
odbioru robét i dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.
. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
bedzie protokét odbioru czesciowego robot zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z tabelg
rozliczeniowsg potwierdzong przez przedstawiciela Zamawiajgcego wyznaczonego zgodnie z zapisami
niniejszej umowy (§ 5 pkt 2), natomiast podstawg do odbioru koncowego robdt bedzie uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu i dokonaniu odbioru robdt przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca przy drugiej ptatnosci i kazdej kolejnej czesci naleznego wynagrodzenia, do faktury dotgczy
potwierdzenie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, biorgcego udziat w realizacji odebranych robét budowlanych i wymagalnego do dnia
poprzedzajgcego date wystawienia tej faktury.
. Faktura VAT obejmowacé bedzie kwote ustalong w Tabeli rozliczeniowej robdt wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym sporzadzone] przez Wykonawce. Tabela rozliczeniowa wykonanych robot winna
by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 pkt 2.
. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru korcowego robét, na kwote ustalong w tabeli
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rozliczeniowej wykonanych robét sporzadzonej przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o kwote
poprzednio zafakturowana, z zastrzezeniem ust.5. Koricowa tabela rozliczeniowa wykonanych robét
winna by¢ przedtozona Zamawiajagcemu wraz z zatgcznikiem, o ktérym mowa w ust. 5, sprawdzona
i zatwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 pkt 2. Do faktury koncowe;
Wykonawca ponadto zatgczy kompletny wykaz przekazanych dokumentoéw potwierdzajgcych posiadanie
atestow, certyfikatow i wszelkich dopuszczen dla materiatéw uzytych podczas robot.

8. Nalezno$¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem w ciggu 30 dni od daty

9.

otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce w formie o$wiadczenia.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Bierun Urzad Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun, NIP
646-10-15-103.

10. Dla zamowienia objetego niniejszg umowg zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191) implementujgca przepisy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania
elektronicznego w zamdwieniach publicznych (D.U.UE L 133 z 06.05.2014, str.1).

11. Za termin zaptaty uznaje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
12. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i nie narazi

Zamawiajgcego na odpowiedzialnos¢ wynikajaca z art. 647[1] Kodeksu cywilnego.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy:
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w terminie do 14 dni od daty uzyskania
przez Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub na wniosek Wykonawcy zgodnie
z § 2 ust 4 pkt 1.
2) Powotania Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).
3) Odbioru robét po ich wykonaniu na warunkach okreslonych w umowie.
4) Terminowej zaptaty faktur.
5) Uczestniczenia w konsultacjach, ktére okaza si¢ niezbedne dla zapewnienia wtasciwego wykonania
przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym wg danych

okreslonych w dokumentach otrzymanych od Zamawiajgcego oraz z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
stuzy¢. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Posiadania stosownego do$wiadczenia, wiedzy, zdolnosci technicznej i zawodowej w zakresie prac,
ktore stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponowania wykwalifikowanym personelem,
sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie si¢ ze wszelkich obowigzkow
przewidzianych umowa.

2) Wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentéw lub podwykonawcéw w wykonaniu czynnosci przewidzianych w
niniejszej umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje | uprawnienia pozwalajgce na wykonanie
inwestycji bedgcej jej przedmiotem. ‘
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2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

10)
11)
12)

13)

14)
15)

16)

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowe] zgodnie ze ztozong ofertga | wymaganiami

okreslonymi w PFU i SIWZ.

a. dotgczenie do dokumentacji projektowej oswiadczenia, ze projekt jest wykonany zgodnie
z Umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi
oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢,

Zabezpieczenie terenu robét.
Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego, przy zapewnieniu korzystania z mediow niezbednych do
realizacji robot budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy.
Wykonanie robot budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz
PFU.
Zapewnienia nadzoru autorskiego w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane t.j DZ. U. z 2019, poz. 1186 z p6zn. zm.
Wykonanie robét budowlanych z materiatow i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych, a takze okazanie, na kazde Zzadanie Zamawiajacego
lub Przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 pkt 2, dokumentéw, z ktérych wynika
wprowadzenie do obrotu wyrobow budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu.
Zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzgdek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych
materiatow, odpadow i smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu
robét usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie calego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania, w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
elementéw w szczegolnosci: obiektow, drég, nawierzchni lub instalacii.

Zapewnienie odpowiednich srodkow celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych

prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktdére mogg spowodowaé roboty lub transport

i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow i Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowac

sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu,

do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkad na drogach i obiektach inzynierskich.

Zabhezpieczenie instalacji i urzgdzen, znakoéw granicznych i obiektow na terenie budowy i w jej

bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

Informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie

odbioru robot zanikajgeych w terminach i w zakresie okreslonym w STWIORB.

Niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem

uzgodnien i przediozenie go Zamawiajacemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania

robot budowlanych,

oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego

oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

Utylizacja odpadow, w tym materiaiéw budowlanych pochodzgacych z wykonania robdt, {gcznie

Z ponoszeniem kosztow utylizacji.

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub jako

wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujacych

ustaw:
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a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska;

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach,

Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i dozér

mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie

przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na
sasiednich nieruchomosciach.

Terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz ztozenie

o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg

potrzebom, dla ktdrych sg przewidziane wediug umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na

terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow

pracownikéw i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane

normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i

préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego robét kompletu dokumentow niezbednych

przy odbiorze.

Usuniecie wszelkich brakéw, niedorobek i wad stwierdzonych przez Przedstawiciela

Zamawiajacego, o ktérym mowa w §5 pkt 2. w trakcie trwania robét w terminie nie diuzszym niz

termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia, lecz nie dtuzszym niz 14 dni.

Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie

pokry¢ w petnej wysokosci.

Posiadanie ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej z rozszerzeniem o OC podwykonawcéw oraz w zakresie ryzyk budowlanych z limitem

odpowiedzialnosci ubezpieczyciela na kwote nie mnigjszg niz 15% wartosci wynagrodzenia
catkowitego netto okreslonego w § 3 ust. 1. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuacii
ubezpieczenia, az do zakonczenia przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu, obejmujgcemu okres od daty zawarcia umowy do wykonania przedmiotu umowy,

podlegajg w szczegdlnosci:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych;,

b) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikow Wykonawcy iosob
trzecich powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazddéw mechanicznych,;

¢) ubezpieczenie od szkod w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy;,

d) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytulu szkdd, jakie mogg zaistnie¢c w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn i urzgdzen
budowlanych.

Potwierdzenie Wykonawcy, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos¢, oraz zwalnia

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzane] z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robét budowlanych, powstatych w szczegoinosci w

wyniku:
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a) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, idtugotrwalg
chorobg ktorejkolwiek z 0sob zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykanawcow;

b) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcdw oraz osob przez nich
zatrudnionych;

c) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem smiertelnym, dfugotrwatg chorobg oséb trzecich;

d) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

27) Niezwtoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorym mowa w §5 pkt 2
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ robét budowlanych
lub termin zakonczenia robot.

28) Udziat w przegladach gwarancyjnych.

29) Przeprowadzanie przegladow serwisowych w okresie gwarancji i rekojmi — na swoj koszt.

30) Organizacje rad budowy minimum raz na miesigc i na kazde uzasadnione wezwanie przez
Zamawiajacego, w imieniu, ktdrego dziata Przedstawiciel Zamawiajgcego, o ktorym mowa w §5 pkt
2 podczas realizacji etapu Il zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2.

31) Posiadanie kadry zgodnie z zapisami pkt. [V SIWZ.

32) Pozostatych obowigzkow wynikajgcych z PFU oraz opisu przedmiotu zaméwienia.

33) Uzyskanie zgdd na wycinke drzew i krzewodw (w razie koniecznosci).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ opracowanie | sprawdzenie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi

objetymi umowa, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

Nadzér nad realizacjg udzielonego zamdwienia, o ktérym mowa w §1 petni¢ bedzie ze strony Wykonawcy

. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania

robot budowlanych.

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane

w zakresie wymaganym przepisami wynikajacymi z tej ustawy.

. Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o przebiegu prac projektowych,

o ktérych mowa w §8, objetych umowg w formie raportu przestanego jeden raz w miesigcu droga e-mail

lub =ziozonego osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dotyczgcych stanu

zaawansowania robd6t i zastosowanych rozwigzan projektowych, a takze wskazywania wszelkich
mozliwych zagrozen realizacji umowy - raport do dnia 30 — go kazdego miesiaca.

. Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowiazany jest

do przedfozenia:

1) kopii uprawnien budowlanych oraz innych dokumentow okreslonych w ogtoszeniu o zaméwieniu oraz
SIWZ w zakresie warunku zdolnosci technicznej lub zawodowe] wraz z przedtozeniem aktualnych
zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, w iterminie 3 dni
od wezwania;

2) kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
z rozszerzeniem o OC podwykonawcéw oraz w zakresie ryzyk budowlanych, o ktérej mowa w ust. 2
pkt. 21 wraz z dowodem optacenia sktadki w terminie 3 dni od wezwania;

3) dokumentdéw potwierdzajgcych spetnianie wymogu zatrudnienia pracownikow, o ktorym mowa w § 15,
w terminach tam okreslonych.

. W przypadku, gdy Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie nie dostarczy

dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7, wowczas Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30

dni od powziecia informacji o przyczynach uzasadniajgcych odstgpienie i naliczy¢ kare umowng

w wysokosci okreslonej w § 16 ust.1 pkt m.
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9. Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia kosztoéw utrzymania obiektow tymczasowych na placu
budowy oraz kosztéw zuzycia mediow dla celéw budowy.

10 Wykonawca zobowigzuje sie do realizowanie celdéw promocyjnych w zakresie ustawienia 3 szt.tablic:
wtym 2 szt informacyjno — pamigtkowe zgodnie z wytycznymi w tym zakresie zawartymi w SOPZ
oraz wykonanie i montaz 1 szt. tablicy informujacej o realizowanej inwestycji przez Gming Bierun.

§7
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. W terminie do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic
i przediozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robot
objetych zaméwieniem, z podzialem na co najmniej miesigce, z ktérego powinny wynikac kolejnosc
opracowania poszczegdlnych etapow dokumentaciji projektowej, uzyskiwania poszczegdinych uzgodnien
i zgod administracyjnych, a takze kolejnosé realizacji robét budowlanych, technologia ich realizacji, czas
realizacji i terminy wykonania elementow robét podlegajgcych odbiorom czesciowym, koricowemu wraz
z kosztami realizacji,

3. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w ust. 2 w ciagu
do 7 dni roboczych od daty przediozenia harmonogramu rzeczowo — finansowego do zatwierdzenia
lub zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy w ciggu do 7 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo — finansowego (bez zmiany ceny ryczaitowej)
podyktowang dostosowaniem go do wymogow projektu.

5. W przypadku koniecznoéci zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca winien
z wyprzedzeniem oraz pisemnym uzasadnieniem ziozy¢ jego zaktualizowang wersje, ktora wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgacego na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

§8
Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg obejmujgcg m.in:

a) projekt budowlany, niezbedny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, lub zgtoszenia robot
budowlanych (o ile sg one wymagane zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa), w sposob
zgodny z ustaleniami okreslonymi w PFU i SIWZ, wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi;

b) projekty wykonawcze wszystkich branz, niezbedne opinie techniczne, ekspertyzy i badania zgodnie
z wymogami PFU oraz SIWZ lub wymagane przepisami szczegolnymi,

c) projekty rozbiorek obiektow do wyburzenia;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w podziale na poszczegolne branze i asortymenty
robot;

e) dokumentacje kosztorysowg (przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie) dla wszystkich rodzajow
robét budowlanych i poszczegblnych branz w podziale na poszczegolne zakresy i obiekty;

f) uzgodnienia, porozumienia, niezbedne decyzje administracyjne;

g) kompletne wnioski wraz z zatgcznikami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Projekty budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza powinny zawiera¢ w szczegdinosci
nastepujace branze: drogowa, architektoniczng instalacji zewnetrznych i  wewnetrznych,
zagospodarowania terenu (w tym zieleni), niezbednych przytgczy, przebudowa kolidujgcej infrastruktury
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W razie koniecznosci Wykonawca dokona konsultacji i uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow w Katowicach w zakresie wszelkich uzgodnien dotyczgcych projektowania i prowadzenia robot
budowlanych przy , KADLUBIE" oraz uzyskania niezbednych zgdéd;
Wykonawca zobowigzany jest do hiezacych konsultacji oraz uzyskania zatwierdzenia dokumentaciji:
opracowanego kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego, projektéw wykonawczych
wszystkich branz (w tym: =zaprojektowanych rozwigzan technicznych, materiatdw | urzadzen)
oraz ewentualnych opracowan towarzyszacych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorym mowa
§5 pkt 2.
Wykonawca wykona nastepujgce ilosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
1) Ekspertyzy, opinie techniczne
- wersja papierowa 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2 x piyta CD (*.pdf)
2) Projekt budowlany
- wersja papierowa 4 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x ptyta CD (*.pdf, *.doc, rysunki *.dwg)
3) Projekt wykonawczy
- wersja papierowa 4 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x ptyta CD (*.pdf, rysunki *.dwg)
4) Kosztorys inwestorski, przedmiar robot,
- wersja papierowa 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x ptyta CD (*.pdf, *.rds)
5) Specyfikacja techn. warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych
- wersja papierowa 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x ptyta CD (*.pdf,*.doc)
6) Inne opracowania, w tym dokumentacja powykonawcza
- wersja papierowa 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna 2x ptyta CD (*.pdf, *.doc, ZKI i zestawienia pomieszczen®.xls, rysunki *.dwg)
Zamawiajgcy moze ograniczy¢ iloé¢ przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej, jezeli wskazana
ilos¢ nie jest niezbedna.
Niezaleznie od obowigzkow, o ktorych mowa w ust.4 Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia
Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacji projektowe] w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
wymaganych Prawem budowlanym, pod wzgledem zgodnosci z umowg, przed ztozeniem jej przez
Wykonawce w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wtym celu nalezy dostarczyc
do siedziby Zamawiajgcego 1 egz. dokumentacji, o ktdrej mowa w zdaniu poprzedzajgcym.
W przypadku akceptacji dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o braku uwag (zastrzezen) w terminie do 21 dni roboczych od daty jej otrzymania.
W przypadku braku akceptacji dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy w terminie 21 dni
roboczych od daty jej przekazania do sprawdzenia, przekaze Wykonawcy zastrzezenia i uwagi,
wyznaczajac jednoczesnie termin do dokonania niezbednych poprawek lub uzupetnien.
W razie, gdy Wykonawca nie dokona niezbednych poprawek lub uzupetnier w dokumentacji, zgodnie z
ust. 8, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do 2 miesigcy od
uplywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu do dokonania poprawek lub uzupetnien oraz
naliczenia kary umownej zgodnie z niniejszg umowa.
Pisemna akceptacja przez Zamawiajgcego dokumentacji projekiowej w zakresie niezbednym
do uzyskania decyzji, wyznaczonych procesem budowlanym, bedzie podstawig do ztozenia przez
Wykonawce danej dokumentacji do odpowiedznich organéw w celu uzyskania ww. decyzji.
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§9

Odbiory robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ roboty ulegajace zakryciu lub zanikowi Przedstawicielowi
Zamawiajgcego, o ktérym mowa §5 pkt 2, do sprawdzenia i odbioru. O gotowosci do sprawdzenia
i odbioru Wykonawca powiadomi faxem lub drogg elektroniczng, zadajgc zwrotnego potwierdzenia
otrzymania zawiadomienia, oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na 3 dni robocze
przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Przedstawiciel Zamawiajgcego, o ktorym mowa
§5 pkt 2 przystapi do potwierdzenia wykonania tych robot budowlanych w zgtoszonym przez
Wykonawce terminie.
Na pisemny wniosek Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa §5 pkt 2, Wykonawca odkryje
roboty, ktére nie zostaty sprawdzone i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1. W przypadku, gdy
roboty zostaty wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwiocznie wykona je w sposob odpowiadajgcy
postanowieniom umowy i zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa §5
pkt 2. Koszty odkrycia, a takze przywrdcenia robét do stanu poczagtkowego lub ich prawidiowego
wykonania poniesie Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa §5 pkt. 2,
wpisem do dziennika budowy, faxem lub droga elektroniczna, zadajgc zwrotnego potwierdzenia
otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbiordw:
a) czesciowego;
b) koncowego.
Do zawiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3, winny by¢ zatgczone:
1) w przypadku odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 3 pkt a umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wobec Podwykonawcéw wynikajgcych
z zaciggnietych zobowigzan w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,

b) inwentaryzacja wykonanych robét w postaci dokumentacji fotograficznej,

c) dokumenty potwierdzajgce dokonanie usuniecia i utylizacji materiatdbw odpadéw pochodzgcych
z rozbiorki, protokoty likwidacji zdemontowanych materiatow i urzadzen,

2) w przypadku odbioru koricowego przedmiotu umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wobec Podwykonawcow wynikajgcych
z zaciggnietych zobowigzan w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy;

b) dokumentacja powykonawcza kompletna wraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie;

c) inwentaryzacja geodezyjno — powykonawcza;

d) protokoty odbiorow robot, w tym zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu;

e) atesty materiatow i wyrobow zastosowanych w realizacji inwestycji, w tym miedzy innymi
certyfikaty pochodzenia wyrobdéw, karty gwarancyjne - zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robot budowlanych;

f)y kompletne sprawozdanie z badan i opracowanie wynikow przeprowadzonych badan;

g) dokumentacje fotograficzng z catosci realizacji przedmiotu umowy;

h) dokumenty potwierdzajgce dokonanie usuniecia i utylizacji odpadow;

i) inne dokumenty okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Wiw dokumenty nalezy przygotowaé w ilosci egzemplarzy zgodnie z SOPZ.

Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego przedmiotu umowy jest ukorczenie wszystkich
robot objetych umowsg i dokonanie cdpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3
pkt a niniejszego paragrafu zostanie dokonana ocena wykonanych robdt i ich odbidr, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru czesciowego robot.
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W przypadku stwierdzenia wad lub zgloszenia zalecen lub uwag dotyczacych wykonanych robét,
o ktorych mowa w ust. 3 pkt a niniejszego paragrafu, WWykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady
oraz wprowadzenia uwag i zalecen przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorym
mowa §5 pkt 2, wterminie wskazanym przez niego. Wykonawca zobowigzany jest wdwczas
do usuniecia wad oraz wprowadzenia uwag i zalecen Przedstawiciela Zamawiajgcego na wiasny koszt
i powtérzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie.

Protokét odbioru czesciowego robot bedzie dla Wykonawcy podstawa do wystawienia faktury
czesciowej za wykonane i odebrane roboty.

W terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przez wyznaczonego Przedstawiciela
Zamawiajacego zakonczenia prac objetych umowa i kompletnosci dokumentdw odbiorowych dokonana
zostanie ocena i odbior koncowy przedmiotu umowy.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego robét.
Warunkiem przystapienia przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktorym mowa §5 pkt
2, do odbioru koncowego jest usuniecie wszystkich wad zgtoszonych Wykonawcy przez wyznaczonego
Przedstawiciela Zamawiajgacego, o ktorym mowa § 5 pkt 2.

W przypadku stwierdzenia brakéw i/lub wad i/lub zgtoszenia zalecen iflub uwag dotyczacych
wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia brakow, wad oraz
wprowadzenia uwag i zalecen przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa
§5 pkt 2, w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca zobowigzany jest wowczas do usuniecia
brakéw, wad oraz wprowadzenia uwag i zalecen przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajgcego,
o ktéorym mowa §5 pkt 2, na wiasny koszt i powtdrzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym
paragrafie. Nie usuniecie brakdéw, wad lub niewprowadzenie uwag izalecen przez wyznaczonego
Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa §5 pkt 2, w okreslonym terminie stanowi podstawe
do naliczenia kar umownych.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone braki, wady lub usterki, nadajgce sie
do usuniecia, Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru koncowego wyznaczajac jednoczesnie termin
do usuniecia brakow, wad i usterek. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie bedzie miat ust. 11.
Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone braki, wady lub usterki nie nadajace sie do
usuniecia lub jezeli braki, wady lub usterki ograniczajg lub uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze wediug wiasnego wyboru:

a) zagdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

b) zlecic wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) zadac obnizenia wynagrodzenia.

§10

Warunki prowadzenia robo6t
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu stosowania
w budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie pisemnej wynikow badan,
certyfikatdéw oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami na materiaty i urzadzenia
przed ich wbudowaniem.
Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawce z Przedstawicielem Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5
pkt 2 wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutlu wyrzadzenia szkdd osobom trzecim w trakcie realizacji
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach, materiatach i sprzecie
spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych w trakcie realizacji robét
budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona roboty zgodnie
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z dokumentacjg projektowo-kosztorysowej (przez co nalezy rozumie¢ projekt budowlany i projekty

wykonawcze), specyfikacjami technicznymi wykonania odbioru robét budowlanych (STWIORB),

wytycznymi okreslonymi w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia, z wiedzg techniczng i sztukg
budowlang, przepisami BHP, ppoz., ochrony S$rodowiska oraz poleceniami Przedstawiciela

Zamawiajgcego, o ktérym mowa §5 pkt 2, i w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca:

a) przediozy $wiadectwa kwalifikacyjne dla stosowanych materiatéw i umozliwi dokonanie kontroli
pochodzenia stosowanych materiatéw przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie robot;

b) zabezpieczy teren robét pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi oddziatywaniami w trakcie robét, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i starannoscig.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego dla wszystkich branz w zakresie zgodnym

zart. 20 ust1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz.U. 2018 poz. 1202

z pdzn.zm. a w szczegolnosci:

1) stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnoéci realizacji z zatwierdzonym
projektem:;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktdrym
mowa §5 pkt 2;

3) wyjasnienia watpliwosci powstatych w toku realizacji a w razie koniecznosci wykonanie niezbednych
rysunkoéw uzupetniajgcych i zamiennych;

4) udziatlu w naradach technicznych, komisjach technicznych, a w szczegdlnosci w komisji odbioru
koncowego robot;

5) konsultacji zwigzanych z nadzorem a nie wymagajgcych obecnosci projektanta na budowie;

6) innych zagadnien, mogacych powstaé w trakcie realizacji zadania.

Za nadzor autorski uwaza sie:

a) pobyt projektanta na budowie;

b) pobyt projektanta w siedzibie Zamawiajacego;

c) prace projektanta przy niezbednych pracach projektowych wynikajgcych ze zmian w trakcie budowy,
niespowodowanych btedami w projekcie.

Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski weditug potrzeb wynikajgcych z postepu robdt oraz na kazde

wezwanie Zamawiajacego wczesniejsze pisemne lub telefoniczne wezwanie przez Zamawiajgcego.

Termin pobytu powinien by¢ uzgadniany z Przedstawicielem Zamawiajgacego, o ktérym mowa §5 pkt 2,

jednak Wykonawca zobowigzuje si¢ stawi¢ na budowie najpdzniej w ciggu 48 godzin od chwili

wezwania, o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.

Kazdy pobyt na budowie lub czynnosci nadzoru autorskiego okreslone w ust. 7 bedg potwierdzone na

specjalnym druku ,Potwierdzenie pobytu na nadzorze autorskim” w celu udokumentowania

zastosowanych rozwigzan projektowych.

§ 11
Osoby reprezentujgce Zamawiajacego i Wykonawce

. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest — podmiot, o ktérym mowa w § 5 pkt 2.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 pkt 2 nie jest uprawniony do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Zamawiajgcego.
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§12
Gwarancja i rekojmia

. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do catego

przedmiotu Umowy Wynosi ............... .. miesiecy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.

. Zréwnuje sie okres gwarancji jakosci z okresem rekojmi za wady.
. Zakres odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady okresla oswiadczenie gwarancyjne

Wykonawcy stanowigce zatgcznik numer 1 do umowy.

. Koszty serwisowania urzadzen w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca wlicza do ceny oferty.

Nieodptatne przeglady serwisowe i konserwacje urzgdzen zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca
bedzie realizowat przez caly okres trwania gwarancji.

. Uprawnienia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady dokumentacji

projektowo-kosztorysowe] wygasajg, wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robot
budowlanych rekojmi za wady robot wykonanych na podstawie tej dokumentacii.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem,

w wysokosci 10 % wartosci brutto umowy {j.. .. zt, w formie ..

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s%uzy zabezp|eczen|u roszczenia Zamawnajacego wobec:

Wykonawcy z tytutu niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich

zobowigzan zawartych w niniejszej umowie, w szczegolnosci:

1) roszczen o zaptate kar umownych;

2) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarne] odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
wraz z Wykonawca za zapfate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 647[1] Kodeksu
cywilnego;

3) roszczen z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi;

4) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastepczego,

5) roszczen o wypiate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczgcego
wydiuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejne okresy, w formie innej niz pieniadz, w przypadku, gdy:

1) okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego okrestu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu do umowy
lub niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamodwienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zostac

zmieniona na formy wskazane w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenie jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zahezpieczenia lub przeznaczy na poczet zabezpieczenia naleznosci z faktur, na co Wykonawca wyraza
zgode.

. Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdznigj niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz Wykonawca zobowigzuje sie

najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, ktdry potwierdzi odbior
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robét budowlanych oraz dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, do wniesienia
Zamawiajgcemu 30% z kwoty okreslonej w ust.1 celem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Przepisy ust. 4 do 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w czesciach i terminach:
a) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy;
b) 30% zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca we wiasnym zakresie powierza roboty podwykonawcom.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek wykonania sitami wtasnymi przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Przez kluczowe czesci zamowienia rozumie sig: wykonanie robét drogowych w zakresie
podbudowy.

3. Wykonawca we wiasnym zakresie powierza roboty podwykonawcom, z zastrzezeniem zapisow
§ 14 ust. 2.

4. Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres robét przy pomocy podwykonawcow:

B) et e

6. Zmiana zatrudnionych przez Wykonawce podwykonawcéw wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, ustugi bgdz dostawy materiatow, pod rygorem wystgpienia
o zapiate kary umownej.

9. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegoélnosci w przypadku, gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;

3) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewyzsza wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za te czes¢ zamowienia, ktoérg bedzie wykonywat podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
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Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub usiugi.

14. Bezpo$rednia =zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwicé Wykonawcy
lub podwykonawcy zgioszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 9.

16. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;i.

17. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19. Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy
Wykeonawcy.

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnosé za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

21. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

22. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego
okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

23. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

\’3 b
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24. Ziozenie projektu umowy badz umowy o podwykonawstwo naruszajgce postanowienia SIWZ bedzie
stanowito podstawe do ztozenia zastrzezen badz odpowiednio sprzeciwu do projektu umowy/ umowy.

25. Niezgioszenie pisemnego sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo, zastrzezen do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od daty
ich ziozenia Zamawiajgcemu, uwaza sie ich za akceptacje przez Zamawiajgcego.

26. Zasady wskazane w ust. 2 do 25 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

27. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace
tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegiosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajgcych z umow
o podwykonawstwo.

28. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dotyczgcych nazw albo imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robot.

29. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 Prawa zaméwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

30. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

§15
Zatrudnienie pracownikéw na umowe o prace
1. Zamawiajgcy okresla wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108),

w nastepujacy sposob:

1) Obowigzkiem Wykonawcy jest zatrudnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy stosownie
do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, (w przedsiebiorstwie wtasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy
o prace osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia tj. wykonanie
robot drogowych w zakresie nawierzchni i podbudowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
z ktérgkolwiek z tych os6b przed terminem zakornczenia realizacji niniejszego zamowienia,
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego zatrudnienia na to miejsce innej
osoby, osdb wykonujgeych czynnoéci zwigzane z realizacjg roboét drogowych, o ktérych mowa
W ninieszym punkcie.

2) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawceg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczgcych

zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w punkcie 1. W tym celu Zamawiajgacy moze zazadaé przedtozenia

informacji zawierajgcej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy i okres jgj
obowigzywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy, czynnosci),
miejsce wykonywanej pracy. Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca zobowigzany jest
zanonimizowac¢ pozostate dane dotyczgce pracownika w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w

zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzgdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str 1). Za wszelkie szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji

dostarczonych dokumentéw lub dokonanie wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca.

Informacje, o ktérej mowa wyzej Wykonawca zobowigzany jest przediozyc:

a) przed zawarciem umowy;

b) wraz z faktura;

c) na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie krétszym niz 3 dni robocze.

Poza przypadkami okreslonymi w punkcie 3, w trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia;

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgacym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i wsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Rozporzgdzenie RODQ), USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), tj. w szczegolnosci adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacije
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy © prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe
do zidentyfikowania;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,
zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Rozporzgdzenie RODO), USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 10 maja 2018
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umowne] w wysokosci okreslonej w § 16.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowodow wskazanych w punkcie 3 i 4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
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Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

2. W przypadku oséb prowadzacych jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg lub wspolnikow spotek
osobowych i kapitatowych niezatrudniajacych pracownikow, Zamawiajacy zastrzega a Wykonawca
potwierdzi, ze czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, o ktorych mowa w ust. 1 wykonajg osobiscie
osoby prowadzace jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg Ilub wspdlnicy spétek osobowych
i kapitatowych.

§ 16
Kary umowne
1. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych.
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) opoznienie w zakorczeniu prac projektowych — w wys. 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opéznienia w stosunku do terminu zakonczenia
prac projektowych okreslonego w § 2 ust. 3 pkt a niniejszej umowy;

b) opéznienie w zakoriczeniu wykonania rob6t budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy za kazdy dzien opoznienia w stosunku do
terminu zakorczenia robot, okreslonego w § 2 ust. 3 pkt b niniejszej umowy;

c) kazde wadliwe usuwanie wad wystepujgcych w robotach budowlanych w wysokosci 0,3 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy;

d) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji | rekojmi w
wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien opéznienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad;

e) odstgpienie od umowy (§ 17), wypowiedzenie umowy (§18) lub rozwigzanie umowy (§19) przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

f) niewykonanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (za kazdy przypadek) w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

g) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom W WysoKosSci
10.000 zt za kazdy przypadek

h) za opoznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 500 zt brutto, za
kazdy dzien opéznienia;

i) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt;

j) za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie, o ktérym mowa w § 14, w wysokosci 10 000 zt,

k) za niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 za kazdy dzien opodznienia liczony
odpowiednio: od daty terminu do przediozenia wymaganych informacji, o ktérych mowa w § 15 ust. 1
pkt. 3 i 4 niniejszej umowy;

[) za nieprzekazanie raportu, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 w terminie tam wskazanym W wysokosci
1 000 zt za kazdy przypadek;

m) za kazdy przypadek nieprzedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w § 6 ust. 7, pkt 1-2, oraz w §7
ust. 5 w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien opdznienia,

n) jezeli przedmiot umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca
skierowany do wykonania catego przedmiotu - kare umowng w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek takiego naruszenia Umowy.
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4. Wykonawca naliczy kary umowne z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, ktéry naruszyt postanowienia umowy,
w terminie 7 dni od daty wystapienia przez drugg strone z zgdaniem zapfaty.

Po uptywie ww. terminu, Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng z wierzytelnoscig wynikajaca z faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z biezgcymi ptatno$ciami Wykonawcy.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca moze stosowac odsetki ustawowe za opdznienie.

9. tgczna wysokosc kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto o kiérym mowa w § 3
ust. 1.

10. W przypadku uchybien w realizacji przedmiotu umowy majgcych charakter wykroczenia Wykonawca
bedzie zobowigzany do zaptaty za mandaty lub inne oplaty lub kary natozone przez Straz Miejskg
lub jakikolwiek inny organ Panstwowy w szczegolnosci natozone przez organ Urzedu Miasta w zwiazku
Z nieprawidiowa wycinkg drzew.

11.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulowania kar umownych i naliczania ich z kilku tytutdw.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
wtym przypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy tj. faktycznego wykonania umowy;

2) nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy;

3) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
Znacznej czesci;

4) Wykonawca nie rozpoczat realizacji etapu | przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §2 ust. 3 pkt a, w
terminie 40-dni od daty podpisania umowy lub nie rozpoczat realizacji etapu Il przedmiotu umowy,
zgodnie z zapisami §2 ust. 3 pkt b, w terminie 30 dni od daty protokolarnego przekazania placu
budowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowsg w sposéb niezgodny ze Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdét, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg w
szczegolnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzgdzenia o cechach technicznych |
uzytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych w projekcie lub niezgodnych z zapisami SIWZ.

6) Wysokos¢ naliczonych przez Zamawiajgcego kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia brutto.

2. Odstagpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 (za wyjgtkiem pkt. 1) powinno nastgpic w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie i musi nastgpic
w terminie do 2 miesiecy od daty powziecia informacji o przyczynie odstapienia z zastrzezeniem pkt. 2
powyzej.

3. W razie odstapienia przez ktdrakolwiek ze Stron od umowy w trakcie jej realizacji na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej, z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji
dotyczacej przejgcia dokumentacji sporzgdzonej przez Wykonawce wedtug stanu na dzien odstgpienia.
W takiej sytuacji wysokos¢ wynagrodzenia za wykonang w sposéb nalezytym przez Wykonawce prace
Strony ustalg proporcjonalnie do catosci przedmiotu umowy na podstawie protokolarnie stwierdzonego
stanu zaawansowania prac, na dzieh odstgpienia. Zamawiajgcy ma tez prawo do zwrotu
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niezatwierdzonej dokumentacji Wykonawcy i nie bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za nie

przejeta catosé lub czesé dokumentacii.

Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji prac projektowo-kosztorysowych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
prac projektowo-kosztorysowych wedtug stanu na dzien odstgpienia i przediozy go Zamawiajgcemu;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru prace projektowo-kosztorysowe ujgte w protokole,
o ktérym mowa w pkt 1;

3) Zamawiajgcy dokona w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgtoszenia, odbioru prac projektowo-
kosztorysowych, ktore zostaly wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowo-kosztorysowych
w toku, oraz zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci oraz przekazania praw autorskich na wykonane
(do dnia odstgpienia) iodebrane przez Zamawiajgcego prace projektowo-kosztorysowe, ktorych
zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 12 oraz w § 21 niniejszej umowy;

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegdtowego protokoiu z inwentaryzacji
projektowo-kosztorysowych w toku oraz protokotu odbioru projektowo-kosztorysowych w toku,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow, w takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw wykonania inwentaryzacji prac projektowo-
kosztorysowych w toku.

6) Protokdt odbioru prac projektowo-kosztotysowych w toku, ktérego zalgcznikiem jest protokot
inwentaryzacji robét, stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robot budowlanych strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem
bezpieczenstwa osob trzecich;

2) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wediug stanu
na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, urzgdzenia, zaplecze stanowigce jego wiasnosg;

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty ujete w protokole, o ktorym mowa w pkt 2;

5) Zamawiajgcy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru robot, ktdre zostaty
wykazane w szczeg6towym protokole inwentaryzacii robét w toku oraz zostaty wykonane zgodnie z
wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

6) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane do dnia odstapienia i odebrane
przez Zamawiajgcego roboty, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi na podstawie § 12
niniejszej umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie¢ od spisania szczegotowego protokotu z inwentaryzagiji
robét w toku oraz protokotu odbioru robét w toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
jednostronnego spisania ww. dokumentow, w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia kosztow wykonania inwentaryzacji;

8) Protokot odbioru robét w toku, ktérego zatacznikiem jest protokét inwentaryzacji robét, stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 14 dni roboczych od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia na zasadach
okreslonych w umowie,
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2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 10 dni roboczych od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

7. Niezaleznie od postanowien ninigjszego paragrafu, wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, wykonawca moze zgdad
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeéci umowy, wedlug stanu na dzien
rozwigzania umowy, w tym niezbednych i uzasadnionych kosztow zabezpieczenia budowy.

8. W przypadku odstapienie od umowy po wykonaniu i odebraniu dokumentacji projektowej stanowigcej
Etap |, Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach otrzymanego wynagrodzenia do zapewnienia nadzoru
autorskiego na rzecz Zamawiajgcego w catym okresie realizacji robot budowlanych na podstawie
dokumentacji Wykonawcy. W przypadku braku wykonywania w sposob nalezytym przedmiotowych
obowigzkoéw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia prowadzenia nadzoru autorskiego podmiotowi
trzeciemu i obcigzenia Wykonawcy catoscig poniesionych z tego tytutu kosztow.

§18
Wypowiedzenia umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) opodznienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, porzucenia lub nie kontynuowania robot - przez okres powyzej 30 dni, z przyczyn, za
ktére ponosi cdpowiedzialnos¢ Wykonawca, dajgcych podstawe do uzasadnionego przewidywania,
ze przedmiot umowy nie zostanie zakonczony w terminie okreslonym w umowie i pomimo wezwania
do terminowej realizacji, poprawa nie nastgpita;

b) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy, w sposéb nienalezyty, sprzeczny z umowg oraz w
sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami prawa, i pomimo wezwania do poprawy, poprawa nie nastapita;

c) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, ze przedmiot umowy zawiera wady istotne lub
nieistotne i usuwalne i pomimo wyznaczenia terminu celem poprawy wad, a Wykonawca nie
poprawit lub nie przystgpit do usuniecia stwierdzonych wad. W takiej sytuacji Zamawiajgcy moze
powierzy¢ poprawienie innemu podmiotowi a kosztami zwigzanymi z zastepczym wykonaniem
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce;

d) stwierdzenia w toku odbioru kohcowego, ze przedmiot umowy posiada wady istotne i nieusuwalne
lub jest niekompletny niepozwalajacy na jego odbidr i pomimo wyznaczenia terminu celem usuniecia
wad lub jego ukonczenia Wykonawca nie usunat wad, nie ukonczyt. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
moze powierzy¢ poprawienie lub wykonanie prac innemu podmiotowi a kosztami zwigzanymi z
zastepczym wykonaniem Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.

e) narazenia Zamawiajacego na szkode z winy Wykonawcy;

f)  Lekcewazenia przez Wykonawce swoich obowigzkéw umownych w szczegdlnoéci nie wykonania
polecen Zamawiajgcego pomimo pisemnego dwukrotnego wezwania.

2. Zamawiajgcy ma prawo do wypowiedzenia umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w
przypadku, gdy Wykonawca wykonuje swoje zobowigzania wynikajgce z umowy z naruszeniem
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postanowien umowy, obowigzujacych przepisow prawa lub wiasciwych ostatecznych decyzji
administracyjnych, pozwolen, uzgodnien i innych aktéw wymaganych w zwigzku z realizacjg umowy.
3.Wypowiedzenie umowy zgodnie z ust. 1 nastgpi¢ moze po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia
tych naruszefn w terminie 14 od daty doreczenia wezwania, pod rygorem zilozenia o$wiadczenia o
wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane na pismie.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy zgodnie z ust. 1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
wypowiedzenia przy udziale Zamawiajacego zobowigzany jest do:

1) Sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot na dzien wypowiedzenia umowy. W przypadku nie
stawienia sie Wykonawcy, Zamawiajgcy dokona jednostronnej inwentaryzacji robot;

2) zabezpieczenia przerwanych robét i ochrona wykonanych robét celem uniknigeia jakiegokolwiek
obnizenia jakosci, straty lub szkody do momentu przyjecia przez Zamawiajgcego terenu budowy od
Wykonawcy - na koszt Wykonawcy;

3) wykonanie robét umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci. Zakres
niezbednych robot okresli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego | Zamawiajgey.

4) Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robot pod warunkiem
zatwierdzenia protokotu odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacego i uznania wykonanej czesci przedmiotu umowy za mozliwg do uzytkowania w
wykonanym zakresie;

5) przyjecia od Wykonawcy placu budowy.

5. Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku wypowiedzenia umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust 1 niniejszego paragrafu, nie
wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego kar umownych oraz odszkodowania
uzupelniajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§19
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego rozwigzania umowy z przyczyn, za kidre odpowiada
Wykonawca, w przypadku, gdy wystapi chociaz jedna z nastepujgcych sytuacji:

1) Wykonawca przekazat umowe lub jakiekolwiek wynikajgce z niego prawa lub udziat w nim osobie
trzeciej, z naruszeniem postanowien umowy;

2) Wykonawca wykonuje swoje zobowigzania wynikajgce z umowy z naruszeniem postanowien
umowy, obowigzujgcych przepisow prawa lub wiasciwych ostatecznych decyzji administracyjnych,
pozwolen, uzgodnien i innych aktow wymaganych w zwigzku z realizacjg umowy;

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest w wazne lub skuteczne, chociazby
czesciowo, a Wykonawca we wzajemnie uzgodnionym terminie nie dostarczy prawidtowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Rozwigzanie umowy, z sytuacji opisanej pkt. 1 nastgpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia
tych naruszen w terminie 14 od daty doreczenia wezwania, pod rygorem ziozenia o$wiadczenia o
rozwigzaniu umowy.

3. Po otrzymaniu od Zamawiajgcego o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy, Wykonawca po uptywie 7 dni od
daty doreczenia tego o$wiadczenia zobowigzany jest do:

1) wstrzymania dalszej realizacji umowy, poza dostawami, robotami budowlanymi czy ustugami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w os$wiadczeniu o rozwigzaniu umowy, koniecznymi dla
zabezpieczenia przedmiotu umowy;

2) wycofania swoich pracownikéw przebywajgcych na terenie budowy, stosownie do fazy realizacji
umowy.
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4. Rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z powododw okreslonych w ust 1 niniejszego paragrafu, nie
wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego kar umownych oraz odszkodowania
uzupetniajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§20
Zmiany warunkow umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu, z
zastosowaniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy:

1) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac projektowych/robot budowlanych zamiennych,
kiére nie stanowig rozszerzenia przedmiotu zamoéwienia, i nie powodujgcej zmiany tgcznej
wynagrodzenia brutto a polegajg na zamianie prac projektowych/robdt
budowlanych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ i programie funkcjonalno - uzytkowym, lub w
przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

2) .Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji prac projektowych, wytgcznie z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy i majgcych wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujgcych
przypadkach:

a.

f.

dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci;

wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych
zezwolen, pozwolen oraz innych decyzji administracyjnych, do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w szczegolnosci w
przypadku przedtuzajgcych sie uzgodnien z Zarzgdem Drog Wojewodzkich w Katowicach
oraz Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad/o Katowice, RZGW Gliwice, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wszystkie spotki PKP a takze spowodowanych
uruchomieniem procesow odwotawczych lub skargowych;

szczegolnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjéciowych niezbgdnych
dla prawidtowej realizacji Umowy;

zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Umowy

objecia zasobdw, twordw i skiadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o
ochronie przyrody, zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsigwzigcia zmiany formy jego ochrony.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomocg odpowiednich
dokumentow, w jaki sposob okolicznosci wymienione w ust. 2 pkt.2 powyzej wptywajg na termin
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
3) W przypadku zmiany terminu zakonczenia roboét bedgcych przedmiotem umowy w zwigzku z:
a) nieprzekazaniem przez Zamawiajgcego Wykonawcy czesci terenu do prowadzenia robot, jezeli w

sposdb istotny dezorganizuje to wykonywanie robot przez Wykonawce i bezposrednio wptywa na
brak mozliwosci dochowania umownego terminu zakonczenia robdt budowlanych — przedtuzenie
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilo$¢ dni wynikajacych z
opoznienia przekazania czesci terenu budowy;

wystgpieniem dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z postanowieniami umowy;

Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie da sig przewidzie¢ ani im
zapobiec. W szczegoélnosci za site wyzszg bedzie sie uwazac dziatanie przyrody, takie jak np..
huragan, trzesienie ziemi, powddz, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk
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generalny (z wyjatkiem strajkdw Wykonawcy), dziatania legislacyjne wiadz powodujgce
niemoznos¢ wykonania umowy;

wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiajgcego lub wiasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych trwajgcych przez okres powyzej 7 dni,
uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robdét z przyjeta technologia realizacji prac
wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych. Wykonawca winien zgltosi¢ ten fakt
Zamawiajgcemu a zgtoszenie powinno zostaé potwierdzone przez Zamawiajgcego i stwierdzone
potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy;

- koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

zmiany ilosci wykonywanych robot, z zastrzezeniem, ze catkowita warto$¢ umowy okreslona w § 3
ust. 1 umowy nie ulegnie zwiekszeniu,

wystapieniem kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

wystgpieniem opéznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére VWykonawca ponosi
odpowiedzialnosg;

wystgpieniem op6znien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg;

wystgpieniem braku mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy czesci zakresu zamowienia w przypadku
wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania oferty. Jezeli
zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ww.
ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

wstrzymania prowadzonych robot budowlanych przez nadzoér archeologiczny z powodu
odnalezienia materiatdw zabytkowych, jezeli igczny okres wstrzymania przez nadzor
archeologiczny robét przekroczy okres 7 dni kalendarzowych, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni wstrzymania robét, liczac od 8 dnia przekroczenia okresu
wstrzymania robot. Koniecznos¢ wstrzymania prowadzonych robot z powodu odnalezienia
materiatow  zabytkowych powinna zosta¢ potwierdzona pisemnym  zawiadomieniem
Zamawiajgcego przez nadzér archeologiczny,

m) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziafania nie sg konsekwencjg

winy ktorejkolwiek ze stron,
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3) Zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w okreslonych w art 145 ust 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych przypadkach, tj. w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez wykonawce.

3. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, jezeli zmiana wynagrodzenia z tytutu
zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b i ¢ wyniesie wiecej niz 10 % w stosunku do wynagrodzenia
umownego. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania zmiany kosztdéw wykonania, a Zamawiajgcy
dokona jej weryfikacji. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpic nie wczesniej, niz w 2020 r.

W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug zmiana wysokoéci wynagrodzenia
nastgpi - dla pozostalych do wykonania ustug - po dacie wejscia w zycie powyzszej zmiany.

4. Dopuszcza sie zmiany, ktorych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zaméwien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

5. inne zmiany postanowien ninigjszej umowy, takie jak:

a)

b)

zmiany rodzaju materiatow, z ktérych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych. Zmiana
rodzaju materiatbw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie, ktdrej wymaga
przedstawienia przez Wykonawce szczegétowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym
potwierdzeniem producenta parametrow nowych materiatdw. Zmiana rodzaju materiatow nie moze
powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w umowie i nie wymaga ona sporzgdzenia
aneksu do umowy.

zmiane osob, ktére bedg uczestniczyly w wykonywaniu umowy na skutek np. $mierci, choroby lub
innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkdw wynikajgcych

z umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji;
Zmiana osob, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpic po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkow SIWZ;

6. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

a)

b)

c)

kazdy wniosek o zmiane zapisow Umowy winien by¢ przediozony przez Wykonawce pisemnie wraz
z szczegotowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze uwzgledni¢é mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub
czesciowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usunigcie przeszkéd wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany.
Wniosek winien by¢é ziozony przed terminem zakonczenia, w czasie umozliwiajgcym
przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 14 dni
roboczych przed terminem wymienionym w § 2 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

7. Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przediuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§21
Prawa autorskie

1. Nadzér autorski zapewni Wykonawca w sposdb i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.) w zakresie stwierdzania
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w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg oraz uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentagii.
Jezeli w ramach wykonywania niniejszej umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce utworu
Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bgdzie naruszat autorskich praw
osobistych i majgtkowych oséb trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby
spowodowaé odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawcy nie bedg przystugiwaty autorskie
prawa osobiste do wykonanego projektu, wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia projektu
Zamawiajgcemu przekaza¢ peinomocnictwa do korzystania z praw od osob, ktorym te prawa
przystugujg. Niedostarczenie petnomocnictwa o wymaganej tresci bedzie stanowito podstawe do
odmowy odbioru projektu oraz niewyptacenia wynagrodzenia z tytuiu jego realizacji.
W przypadku zgioszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytulu korzystania przez
Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do podjecia na swoj koszt
i ryzyko wszelkich dziatan prawnych zapewniajacych nalezytg ochrong Zamawiajgcego przed takimi
roszczeniami osob trzecich. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie zastgpié Zamawiaj gcego
czy tez w przypadku braku takiej mozliwosci przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich
postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze
zrekompensowaé Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie lub jakie bedzie
zobowigzany ponies¢ w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba
trzecia zgtosi w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w umowie, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do wykonywania

praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1191 z pézn. zm.), w dacie protokolarnego
odbioru dokumentaciji, a w szczegolnosci w zakresie (polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy utworu, w tym w
wersji papierowe] (kserowanie, skanowanie), technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji projektowo-kosztorysowej albo egzemplarzami, na
ktdrych dokumentacije utrwalono:

a) sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje
utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez Wykonawcow w
postepowaniu o zamodwienie publiczne na realizacje robot objetych przedmiotem
dokumentacji, innych Wykonawcoéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania
innych opracowan projektowych, Wykonawce robét budowlanych i innych Wykonawcow jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robaét budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w
procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, Srodki masowego przekazu, w
nastepujgcych formach: papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty
elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw upowaznionych przez
Zamawiajgcego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego celem
wykonywania ochowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamdéwien publicznych lub ustawy o
dostepie do informacji publicznej, obligujgcych Zamawiajgcego do umozliwienia Wykonawcom
pobierania materiatow przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,
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3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wiasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym,
6) dokonywania zmian,

7) zbycia,

8) udzielenia licencji, sublicenciji.
Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na rzecz 0sob trzecich.
Z chwila przejecia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (lub przyjmowane] przez niego
czesci dokumentacji) — Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej umowy na
caly czas ochrony autorskich praw majgtkowych do dokumentaciji w kraju
i za granicg, bez ograniczen terytorialnych, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do opracowan dokumentacji, projektowej bedgcej przedmiotem umowy na polach
eksploatacji wymienionych w punkcie 3, bez prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytutu
eksploatacji utworéw zaleznych. Zamawiajgcy nabywa z tg datg prawo do wykonywania autorskich
praw zaleznych do opracowan dokumentacji projektowej w zakresie ww. pol eksploatacii.
Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce
przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami dokonanym w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Przeniesienie praw autorskich Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoty odbioru prac
projektowych. Zaptata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na wszystkich polach
eksploatacji oraz przeniesienia wiasnosci egzemplarzy dokumentacji. Przenoszenie praw bedzie
nastepowato sukcesywnie wraz z kroczgcymi ptatnosciami w ww. zakresie prac.
Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu lub osobom od niego zaleznym
osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposob ograniczajacy
Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia kazdorazowo,
wybranego przez Zamawiajacego, innego projektanta do wykonywania przystugujgcych Wykonawcy
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twérczych przerobek, adaptaciji oraz opracowan
dokumentaciji, w tym w zakresie usuwania wad.
Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie, dotyczace
caftosci jak i czesci dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowanych przez Wykonawce
materiatdéw oraz jego wersji roboczych.
Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu, Zamawiajacemu
przystugiwac bedzie wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczegolnosci prawo do dokonywania
opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegolnych czesci,
przez Zamawiajacego wedtug jego swobodnego uznania.
W przypadku rozwigzania lub wypowiedzenia umowy projekt pozostaje wiasnoscig Zamawiajgcego.
§22
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Strony deklarujg, ze wszelkie sprawy sporne zwigzane z wykonaniem ninigjszej umowy bgdg staraty sig

rozstrzygac polubownie. Sprawy sporne, ktére nie zostang rozstrzygniete przez strony polubownie bedg
podlegaé rozstrzygnieciu Sadowi wiasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.
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3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci
aneksu, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych.

4. Wykonawca nie moze przelaé ani obcigzy¢ jakichkolwiek wierzytelnosci przysiugujgcych mu z tytutu
niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy, okaze sie niewazne lub bezskuteczne,
nie doprowadzi to w zadnym wypadku do uniewaznienia niniejszej umowy na podstawie art. 58 § 3 k.c.

W takiej sytuacji Strony doloza wszelkich staran w celu zastgpienia postanowienia uznanego
za niewazne lub nieskuteczne, postanowieniem waznym i skutecznym, najblizszym pierwotnej intencji
stron.

6. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania
zwrotnego przez poczte przesylki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uplywem
siodmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostala podjeta przez

adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.
7.. Postanowienia zwigzane z ochrong danych osobowych reguluje odrebna umowa — Umowa powierzenia

przetwarzania danych osobowych.
8. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze

Stron.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

(8]

Q/A PRAWNY

A
@ﬁw;mw’& -Poterel
KT-3042

R

s



Fundusze z o Unia Europejska
Europejskie j/ SIQSkIe. Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Integralng czesé umowy stanowig zatgczniki:

1. Oswiadczenie gwarancyjne.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (czgsc ogolna).
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
Po zmianie
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego

oraz budowa Centrum Przesiadkowego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: ,Kompleksowa

strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na terenie gminy Bierun obejmujgca budowe dwdch

zintegrowanych centréw przesiadkowych w dzielnicy Bierun Nowy i Bierun Stary — etap 1",

A)

1.

Zamowienie obeimuije wykonanie nastepujacych prac projektowych i robét budowlanych:

Wykonanie czynnosci i opracowan przygotowawczych do sporzgdzenia projektéw budowlanych iwykonawczych
nabudowe przedmiotu zamdwienia (uzyskanie wynikajacych z przepisow: opinii, zgod, uzgodnien, decyzji,
postanowien i pozwolen, wystapienie i uzyskanie pozwolenia na budowg czy zgtoszenia robdt), roboty geodezyjne,
w tym inwentaryzacje istniejgcego terenu w planie i w profilu.

Sporzadzenie projektéw budowlanych, wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przedmiarem robot i kosztorysem (odrebne dla kazdego zadania).

Uwagal!

Zamawiajacy przypomina, iz obowigzkiem projektanta jest uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla dziatek ktére nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w oparciu o obowigzujace w Gminie Bierun opracowanie
pn.: ,Standardy projektowania oraz wykonawstwa o$wietlenia ulicznego w Gminie Bierun”, stanowigce zatacznik
do niniejszego SOPZ,

e Dokumentacja projektowa powinna byé sporzadzona w oparciu o obowigzujgce opracowanie pn.: LStandardy i
wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej”, stanowigce zatgcznik do niniejszego SOPZ,

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w oparciu o okreélone standardy centréw przesiadkowych
na terenie GZM, stanowigce zatacznik do niniejszego SOPZ,

e W dokumentacji projektowej nalezy: przewidzie¢ przebudowe i zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury
technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych i teleinformatycznych, wodociggow,
kanalizacji sanitarnej, gazociagéw) w zakresie wynikajagcym z koniecznosci usunigcia kolizji z projektowanym
oswietleniem,

o W przypadku wystagpienia kolizji, nalezy  opracowaté  wytyczne do umow  kolizyjnych
i porozumieri z wiascicielami kolidujacych sieci oraz przekazac konieczne dokumenty odpowiednim dysponentom,
celem spisania umow/porozumien kolizyjnych,

e W ramach dokumentacji nalezy wykonaé projekty budowlane i wykonawcze oswietlenia wraz z systemem
zarzgdzania oswietleniem,

e Dokonujac obliczen fotometrycznych na kazdym z zadanych obszaréw, nalezy stosowaé sie do obowigzujacej
normy o$wietleniowej,

Wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow i PFU

Przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacja Powykonawcza.

Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujacej o realizowanej inwestycji, zgodnie z poniiszymi

parametrami technicznymi:

- format tablicy informacyjnej: 100 cm (wysoko$¢) x 150 cm (szerokosc),

- materiat: aluminiowa piyta kompozytowa z wypetnieniem polietylenowym o grubosci 3 mm z grafika pokryta

laminatem UV,

- kolor: petny 4+0

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, z ktérym zawarta zostanie umowa, najpozniej do dwdch dni roboczych od dnia

podpisania umowy: emblematy graficzne, tj. herb miasta oraz logotyp ,Bierun Ci Przaje” w wersji elektronicznej, typ

uzytej na tablicy czcionki, jej rozmiar i kolor.
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Sposob mocowania: konstrukcja rurowa fi 3 cale (wsporniki) o wys. 180 cm (do dolnej krawedzi tablicy) przeznaczona
do umieszczenia w gruncie wraz z jej ustawieniem i zabetonowaniem w gruncie (zgodnie z zatgcznikiem graficznym)
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, kolor konstrukcji rurowej: RAL 7011.

Projekt (wizualizacja) tablicy informacyjnej/pamigtkowej oraz sposéb jej montazu — stanowig zatgcznik do SOPZ.

UWAGA! Wykonanie, dostawa, montaz i demontaz tablicy informujgcej o realizowanej inwestycji nalezy
do obowigzkdéw Wykonawcy. Tablice nalezy zamontowac w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w terminie do
14 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia robét. Demontaz tablicy informacyjnej - do 2 dni roboczych od daty
podpisania protokofu odbioru koncowego zadania. Po demontazu tablice wraz z konstrukcjg rurowa nalezy przekazac
Zamawiajgcemu — Wykonawca zdemontowang tablice wraz ze wspornikiem przetransportuje w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, zlokalizowane na terenie Gminy Bierun, natomiast teren po demontazu doprowadzi do stanu
sprzed zamontowania tablicy. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy powtdrne uzycie konstrukeji
rurowej przy promowaniu innych inwestycji, realizowanych przez Zamawiajacego.

. Wykonanie, dostawa, montaz tablicy informacyjno - pamigtkowej (2 szt.), zgodnie z poniiszymi parametrami

technicznymi: Wzdr tablicy pamigtkowej jest obowiazkowy, tzn. nie moina go modyfikowaé, dodawac znakow,
informacji etc. poza uzupetnieniem tresci we wskazanych polach. Tekst do uzupetnienia przez grafika firmy, ktérej
zostanie zlecone wykonanie tablicy:

[Tytut projektu do uzupetnienia]: ,Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziatajgca zmianom klimatu na
terenie gminy Bierun obejmujgca budowe dwdch zintegrowanych centrow przesiadkowych w dzielnicy Bierun Nowy
i Bierun Stary —etap Il”

[Cel projektu do uzupetnienia]: Zwiekszenie aktywizacji spoteczno-gospodarczej ludnosci zamieszkujgcej
rewitalizowane tereny w Bieruniu

[Nazwa beneficjenta do uzupetnienia]: Gmina Bierun

Minimalny rozmiar to 80x120 cm. Tres¢ tablicy musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Tablica musi byé
umieszczona w miejscu widocznym i uzgodnionym z Zamawiajacym. Tablice naleizy zamontowac w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia robdt.

. Zaprojektowanie, zakup i dostawa wraz z montazem oznakowania kierunkowego — 50 znakdéw — tres¢ znakow

i lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Zaprojektowanie i budowa fundamentu oraz przytacza energetycznego pod przyszty montaz biletomatu SKUP —

lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajacym, warunki w zatgczniku.

. Zakup, dostawa i montai samoobstugowej stacji naprawy rowerow, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

a) wymiary: wysokos¢é minimum 1,50 m,

b) obudowa wykonana z ocynkowanej, kwascodpornej blachy malowanej proszkowo w kolorze wskazanym przez
Zamawiajacego (CMYK: 0/85/65/0; RGB; 232/66/67);

c) na stacji zostanie naniesiona identyfikacja wizualna Zamawiajacego - kolorystyka i grafika — zgodna z projektem
przekazanym przez Zamawiajacego, stanowigcym zatacznik do SOPZ;

d) montaz do podtoza za pomocg kotew;

e) elementy z blachy w urzadzeniu musza by¢ potgczone srubami antykradziezowymi (uwaga -Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu bity, najpdZniej podczas przekazywania dokumentacji powykonawczej);

f) wewnatrz szafy urzadzenia muszg znajdowac sie stalowe linki w owijce PCV stuzace do umocowania na nich
narzedzi; linki muszg mieé diugosc¢ pozwalajaca na dotarcie do czesci rowerowych podzespotéw;

g) stacja musi by¢ wyposazona w reczng pompke powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe;

h) konstrukcja musi pozwala¢ na umieszczenie roweru na wspornikach, w celu dokonywania napraw czy przegladu
roweru z mozliwosciag ruchéw korbg;

i) stacja musi by¢ wyposazona w specjalny pneumatyczny uchwyt, ktéry pozwala na wygodne regulacje
w deskorolce;

i) na froncie stacji musi by¢ umieszczony QR CODE, umozliwiajgcy skorzystanie z publikacji internetowych
zawierajgcych instrukcje napraw usterek rowerowych;

k) stacja musi by¢ wyposazona w uniwersalny zestaw narzedzi, pozwalajacy dokonaé najprostszych napraw czy
regulacji podzespotéw rowerowych:

— wkretak krzyzowy PH2, wkretak ptaski 5,5 x 1,0,

— klucz nastawny 0-30 mm,

— klucze nasadowe do deskorolki [9/16]1/2|3/8],
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- zestaw kluczy TORX w rekojesci [9]10]15[20(25]27|30]40],

— zestaw imbusdow w rekojesci [2]2,5|3|4|5]6]8],

— 3 xtyzki do opon z rdzeniem stalowym - powlekane nylonem,

— stacjonarna reczna pompka z ttokiem (fi 14) i raczka (fi 32) ze stali kwasoodpornej - zakres cisnienia od 0>10 BAR
z adapterem na wszystkie zawory wraz z weiem kompresorowym (z materiafu trudnego do przecigcia)
oraz manometrem z gliceryna,

— mozliwoéé zamontowania dodatkowych narzedzi (np. skuwacz faricucha, klucze do stozkéw),

— nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym,

— linki stalowe w PCV wraz z kretlikami.

KODY WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN CPV
Gtowny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

Kod zamdwienia wg CPV:

71320000-2 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne; oSwietlenie
31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne;

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych;

45233162-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych;

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng;

B) Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje miedzy innymi:
1.Wykonawca projektu podejmujacy sig realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:
1)Sporzadzenia badz pozyskania mapy sytuacyjno —wysokosciowej dla celéw projektowych.
2)Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji,
obejmujgcej projekty budowlane we wszystkich wymaganych branzach oraz projekty wykonawcze we wszystkich

wymaganych branzach.

2. Realizacje zaprojektowanych zadan:

Centrum przesiadkowe:

1) CP.1 - Budowa wiaty rowerowej - 32 stanowiska wraz z samoobstugow3 stacja naprawy roweréw oraz miejscem
przygotowanym dla systemu Roweru Metropolitalnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

2)CP.2 - Budowa prefabrykowanej, wolnostojacej toalety publicznej {damsko/meska) dostepnej dla osob
niepetnosprawnych wraz z wygrodzeniem jej w formie Sciany wolnostojgcej z miejscem dla oczekujgcych na
autobus oraz infrastrukturg techniczna.

3) CP.3 - Zagospodarowanie terenu "Kadfuba" (mata architektura, zadaszona tawka, zielen, chodniki /dojscia,
oéwietlenie) jako miejsca dla oczekujgcych na autobus oraz lokalna atrakcja turystyczna. Wykonawca oprocz
prac wskazanych w PFU winien wykona¢ przytacza (projekt i realizacja) sieci wodociggowej i kanalizacyjnej;
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Trasy rowerowe:

4) D1.0 - Wytyczenie sciezki rowerowej na istniejagcym chodniku w obszarze Centrum Przesiadkowego - Dworca
Autobusowego.

5) D1.2 - Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ul. Krakowskiej wraz z poszerzeniem miejscowym ul. Krakowskiej
oraz budowg wyniesionego skrzyzowania w rejonie Grobli.

6) D1.3 - Poszerzenie drogi rowerowej na istniejacym faczniku ulic Krakowskiej i Bararicowej.

7) D2.1 - Oznakowanie istniejacego ciggu pieszo - rowerowego na "Grobli",

8) D2.2 - Budowa ciggu pieszo-rowerowego i o$wietlenia oraz systemu monitoringu wiaczonego do istniejgcej
infrastruktury przy istniejacej $ciezce na "Grobli". Wykonana sie¢ zasilajgca o$wietlenie winna umozliwiaé
zasilanie oswietlenia kfadki nad ul. Chemikdw oraz zasilanie podéwietlenia zabytkowego krzyza przy
ul. Chemikdw.

9) D2.3 - Budowa drogi rowerowej w postaci zjazdu rowerowego z "Grobli" z potaczeniem z istniejgca 3cieika
rowerowa na ulicy Wylotowej.

10) D2.4 - Budowa chodnika z "Grobli" wraz z zejsciem w formie schodéw do ul. Wylotowej.

11) D3.1-Budowa (przediuzenie) drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Chemikéw do skrzyzowania z ul. Turynska.

12) D3.2 - Przeprowadzenie drogi rowerowej przez skrzyzowanie ulic Chemikéw, Turyriskiej i Ekonomiczne;j.

13) D3.3 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. Ekonomiczne;j.

14) D4.1 - Budowa $ciezki rowerowej wraz z oznakowaniem i oéwietleniem od ul. Licealnej do ul. Marcina —
wg odrebnego opracowania (pozwolenie na budowe). Uwagal Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji
projektowej opatrzonej pozwoleniem na budowe (w zataczniku). Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
dokumentacji zamiennej wraz ze zmiang pozwolenia na budowe, z uwagi na kolizje z siecig kd oraz do uzyskania
decyzji na wycinke kolidujacego drzewostanu (w razie potrzeby innych decyzji czy pozwoleri).

15) D4.2 - Wykonanie przejazdu rowerowego wraz z wyznaczeniem trasy rowerowej w ohszarze ul. Licealnej.

16) D4.3 - Wyznaczenie trasy rowerowej na istniejacym chodniku na terenie Liceum Ogdlnoksztatcacego i Hali
Sportowej BOSIR.

17) DA4.4 - Wyznaczenie trasy rowerowej na istniejacej jezdni ul. Szarych Szeregéw oraz na istniejacym parkingu.

18) D4.5 - Budowa drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z oéwietleniem {pomiedzy ul. Szarych
Szeregdw a ul. Wrzesniowa).

19) D4.6 - Wyznaczenie trasy rowerowej w ciggu ul. Wrzesniowej oraz budowa drogi rowerowej o nawierzchni
z betonu asfaltowego od ul. Wrzesniowej do istniejgcej ktadki nad rzeka Mleczna.

20) D4.7 - Modernizacja drogi rowerowej - zmiana nawierzchni na beton asfaltowy oraz poszerzenie. Od istniejacej
ktadki do ul. Kopcowej w ciggu ul. Kadtubowej.

21) DA4.8 - Wytyczenie trasy rowerowej w obszarze jezdni ul. Kopcowe] - Zamawiajacy jest w posiadaniu koncepcji
dokumentacji projektowej nie opatrzonej 7adng decyzja administracyjna. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowe i wybudowania na jej
podstawie. Jednoczeénie w zakresie przedmiotowego zadania Wykonawca ma obowigzek dostosowaé istniejgcy
bariero-porgcz na moscie w ciggu ul. Kopcowej do obowiazujacych przepiséw dotyczacych normatywnej
wysokosci balustrad przy éciezkach rowerowych.

22) D4.9 - Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Chemikéw do dworca autobusowego i parkingu rowerowego (CP.1)
oraz dalej wytyczenie przejazdu przez ul. Chemikdw.

23) D5.1 - Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdtuz ul. $w. Kingi wraz z przejazdem rowerowym i przejéciem
dla pieszych.

24) D5.2 - Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wraz z wykonaniem oéwietlenia z systemem
nadaznym od ul. sw. Kingi do ul. Zarzyna.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. (1 egz. dokumentacji powykonawczej musi zawieraé oryginaty

A
/

wszystkich dokumentéw). W sktad dokumentacji wchodzié¢ bedg dzienniki budowy z czytelnymi wpisami kierownika
budowy oraz inspektoréw nadzoru koriczacymi zadanie, projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami i opisami
robot zamiennych dla zmian nieistotnych lub projekt robdt zamiennych z pozwoleniem na budowe zmieniajgcym dla
zmian istotnych projektu, protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci od
rodzaju inwestycji, protokoty préb, badan i pomiaréw i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, decyzja
pozwolenia na uzytkowanie i inne niezbedne zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, wymagane przepisami
prawa na dzier odbioru koricowego, oswiadczenie kierownika budowy (kierownikéw robét) o zgodnosci wykonania
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robét z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, dokumenty (atesty, dopuszczenia i certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. Uz 2019 r,, poz. 1186
z pézn.zm.) ostemplowane i opisane przez Kierownika budowy, instrukcje obstugi i konserwacji wbudowanych
urzadzen, pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta umozliwiajace ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

UWAGA!
W razie koniecznosci wykonawca pozyska wszystkie wymagane opinie czy ekspertyzy zwigzane z ochrong
konserwatorskg.

C) Do realizacji zamdwienia nalesy uwzgledni¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych:

1. Toalety dedykowane osobom z niepetnosprawnoscia przypisane do toalet dedykowanych konkretnym ptciom -
oznacza to umiejscowienie toalety dedykowanej osobom z niepetnosprawnoscig zaréwno w obszarze toalet
damskich jak i meskich.

2. Chodniki dla pieszych: Szeroko$¢ chodnika przy jezdni nie powinna byé mniejsza niz 2,0 m, aw przypadku
remontu drogi dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie szerokosci chodnika do 1,25 m, jezeli jest on przeznaczony
wylacznie do ruchu pieszych; diugo$é chodnika usytuowanego w ciggu przejs¢ dla pieszych migdzy jezdniami lub
miedzy jezdnig a torowiskiem tramwajowym powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,0 m; nachylenie trasy odniesione

do jej dtugoéci (pochylenie podtuzne chodnika) lub samodzielnego ciggu pieszego nie powinno przekracza¢ 5%.
Przyktad pochylni podtuznej chodnika. Szeroko$¢ schoddéw i pochylni nalezy dostosowac do natgzenia ruchu
pieszych i do szerokosci chodnika. Szerokoé¢ biegu pochylni powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m, a szerokos¢
miedzy poreczami czy tez pochwytami (porgcze mocowane bezposrednio do $ciany) okoto 1,0 - 1,1 m.; pochylnie
powinny mie¢ wydzielony pas ruchu dla oséb z niepetnosprawnoécia wyposazony w obustronng balustrade oraz
ograniczniki zabezpieczajgce ptaszczyzny ruchu.

3. Przejécia dla pieszych: Stosowanie wyniesionych przej$¢ dla pieszych w poziomie chodnika niwelujgcych
utrudnienia w poruszaniu sie osoby pieszej lub na woézku oraz wymuszajgcych na kierowcach zmniejszenie
predkoéci. Przejicia dla pieszych powinny by¢ wyposazone w sygnalizacje dzwiekowa generujgcg diwigki z rozng
czestotliwoscia dla $wiatta zielonego i swiatta czerwonego, jedynie w miejscach, gdzie taka sygnalizacja istnieje
bad? jest przewidziana w Programie Funkcjonalno Uzytkowym. Jako system uzupetniajacy sygnalizacje optyczna
i d2wieckowg mozna stosowaé dotykowe sygnalizatory wibracyjne. Na potaczeniu chodnika z jezdnig, nalezy
wykonaé rampe o szerokosci nie mniejszej niz 90 cm pochyleniu nie wigkszym niz 8%.

4. Przejicie dla pieszych w obrebie wyspy albo pasa dzielagcego jezdnie w poziomie przejécia.

Inwestycja przewiduje typowe rozwigzania architektoniczne/konstrukcyjne, powszechne w budownictwie lgdowym.
Wybér technologii wykonania oraz zastosowane rozwigzania techniczne uznano za optymalne ze wzgledu na: koszt
wykonania, zakres prac, optymalng efektywno$é kosztowa w stosunku do zaktadanych produktow i rezultatéw, stopien
skomplikowania prac, lokalne warunki fizyczno-klimatyczne, efektywnos¢ energetyczng, trwatosé materiatowa, prawng
i instytucjonalng, neutralny wptyw inwestycji na srodowisko.

D) Zadanie bedzie realizowane w okresie budzetowym - w latach 2020-2021.

E) Wymagania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy biezacego uzgadniania i wspdtpracy podczas opracowywania przedmiotowe;
dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych
w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy wymaga réwnoczeénie, ze Wykonawca bedzie brat pod uwage sugestie Zamawiajgcego. Nie dopuszcza
sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania projektowe bez akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku, gdyby wytyczne Zamawiajgcego pozostawaty w kolizji z obowigzujgcymi przepisami prawa
lub normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest zaproponowac rozwigzanie zamienne. Zastosowanie
rozwiazania, niezgodnego z zawartymi w umowie o wykonanie zamdéwienia lub zgloszonymi w formie pisemnej
w trakcie wykonywania zamdwienia wytycznymi Zamawiajacego, wymaga kaizdorazowo akceptacji pisemne;
Zamawiajgcego.
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3.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia zobowigzany jest do:

- przeprowadzenia (przed przystapieniem do projektowania) dokfadnego rozpoznania terenu objetego zakresem
przedmiotu zamdéwienia,

- przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy informuje, iz

4.

F)

* Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy z wiasciwym wydziatem architektury i budownictwa podczas
procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe, a w szczegdlnosci terminowego udzielania informacji
i wprowadzania ewentualnych uzupetnied (w tym réwniez do dokumentacji projektowej) lub usuwania brakdéw
wedtug wskazan ze strony inspektora prowadzgcego postepowanie.

Wykonawca wykona / uzyska:

- dokumentacje projektowa w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na plycie CD w formacie

oprogramowania, w jakim wykonano dokumentacje projektows oraz w formacie ogdlnodostepnym (pdf., doc.
idwg), konieczng do uzyskania pozwolenia na budowe (projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami,
opracowaniami, zgodami, uzgodnieniami itp., koniecznymi do ztozenia kompletnego wniosku o udzielenie
pozwolenia na budowg); decyzjg pozwolenia na budowe (ostateczng) w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej (na plycie CD w formacie ogéinodostgpnym (pdf.)); projekt wykonawczy wraz ze szczegotowa
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiarem robét i kosztorysem w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej (na ptycie CD w formacie oprogramowania, w jakim wykonano
dokumentacje projektowg oraz w formacie ogdlnodostepnym (pdf., doc. i dwg)). Wymagana iloé¢: 5 kompletow.
Termin wykonania: 15.11.2020 r.
Kosztorys wykonany metodg uproszczong w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (pdf., ath.) ma stanowié
uszczegotowienie pozycji zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do umowy.
Na podstawie kosztorysu zostanie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz beda dokonywane
ptatnosci cze$ciowe za wykonane roboty budowlane;

inwentaryzacje powykonawcza terenu wraz z dokumentacja powykonawczg w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej (na plycie CD w formacie oprogramowania, w jakim wykonano dokumentacje projektowa
oraz w formacie ogélnodostepnym (pdf.). Wymagana iloéé: 2 komplety.

Termin wykonania: do dnia zakoriczenia wykonania umowy, tj. do dnia 15.12.2021 r.

Wykonawca zapewni petfnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych (koszt ustugi po stronie
Wykonawcy), wykonywanych w oparciu o sporzadzong dokumentacje projektowa stanowiaca przedmiot niniejszego
zamoéwienia w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koricowego.

Wykonawca spetni wszystkie warunki formalne okreslone w decyzji pozwolenia na budowe (w tym zgtoszenie
rozpoczecia, rejestracja dziennika budowy itp.). W tym zakresie Wykonawca bedzie dziatat na podstawie udzielonego
petnomocnictwa,

Wykonawca zobowigzuje sie do petnej wspétpracy z Zamawiajacym w zakresie rozliczer inwestycji w zwigzku
z uzyskaniem dofinansowania.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia i w ramach zaoferowanej ceny:

Zastosuje do realizacji przedmiotu zamdwienia tylko nowe materiaty i urzadzenia.

Opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét,
i przedstawi go Zamawiajacemu do uzgodnienia.

Zorganizuje wtasne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

4. Utrzyma teren zaplecza budowy w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd oraz bedzie na biezaco

usuwat odpady i $mieci.

Wykona zasilanie placu budowy w energie elektryczng i wode oraz pokryje koszty zuzycia wody i energii elektrycznej
a takie koszty usuniecia i utylizacji odpadéw wytwaorzonych w okresie realizacji robét bedacych przedmiotem
zamowienia.

Wykona tymczasowa organizacje ruchu w tym: opracuje projekt tymczasowe] organizacji ruchu oraz uzyska
zatwierdzenie tego projektu, zapewni dostawe, montaz i demontaz oznakowania orazzmin.7 dniowym
wyprzedzeniem przed terminem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu powiadomi wiaéciwe podmioty
wskazane w zatwierdzeniu projektu o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu - celem dokonania odbioru
oznakowania.
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7. Dokona ewentualnych zamknie¢ i wylaczert czasowych medidw. Zleci nadzory specjalistyczne wtadcicielom
lub gestorom urzadzeri uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych beda prowadzone roboty (min. wodociag).

8. Wesmie udziat w przekazaniu wykonanych, robét wraz z wymagang dokumentacjg poszczegdlnym gestorom
urzadzen uzbrojenia terenu na warunkach okreslonych przez nich w trakcie uzgadniania dokumentacji.

9. Zapewni warunki bezpieczerstwa podczas wykonywania robdt poprzez prawidfowe oznakowanie miejsca robot
i ewentualne zajecia pasa drogowego, oraz biezace utrzymanie i czyszczenie drdg, z ktérych bedzie korzystat w czasie
realizacji zadania. '

10.Zapewni biezaca obstuge geodezyjng. Ponadto na kazde zadanie inspektora nadzoru obstuga geodezyjna
zobowigzana jest dokona¢ odpowiednich pomiaréw wskazanych czesci robét (np. wyznaczenie sytuacyjne
i wysokoéciowe punktéw giéwnych osi trasy), w tym takie w obecnosci inspektora, oraz udokumentowad
i dostarczy¢ inspektorowi wykonane pomiary.

11. Wykona inwentaryzacjg terenu wraz z dokumentacjg fotograficzng przed rozpoczeciem robat.

12. Przeprowadzi wszelkie préby, badania, odbiory przewidziane przepisami, wynikajace z dokumentacji projektowej.

13. Prawidtowo oznakuje oraz zabezpieczy dojscia i dojazdy do placu budowy w okresie prowadzenia robét.

14. Dokona na wiasny koszt aktualizacji wszelkich uzgodnier z wiascicielami lub gestorami urzadzen uzbrojenia terenu,
ktérych termin waznoéci uptynat oraz aktualizacji wszelkich uzgodnieri wygasajgcych w trakcie trwania Umowy,
a ktdre sa niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia. Ponadto zleci nadzory specjalistyczne wiascicielom
lub gestorom urzadzenr uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych beda prowadzone roboty (m.in. RPWiK, ORANGE, PSG,
BPIK, TAURON).

15.Przeprowadzi wszelkie: préby, badania, odbiory przewidziane przepisami, wynikajace ze STWiORB
oraz dokumentacji, inne, w tym m.in. badania noénosci i zaggszczenia podbudowy metoda VSS (12 pkt.), badania
kontrolne mieszanek mineralno-asfaltowych oraz badania prébek wycigtych z nawierzchni (12 pkt.).

16. Zabezpieczy mozliwo$¢ dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych (straz, pogotowie Itp.).

17. Naprawi wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w toku realizacji robot.

18.W przypadku uszkodzenia urzadzeri - poniesie koszty usuniecia awarii oraz koszty poniesionych strat
eksploatacyjnych.

19. Przywrdci teren zajety w czasie realizacji zadania do stanu pierwotnego.

20.Wykona i przekaze dokumentacje fotograficzng zakresu robdt oraz innych obiektéw sgsiadujgcych z budowsa, ktdrg
nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robét, w trakcie oraz po zakoriczeniu robét (bezwzglgdnie elementy
ulegajace zakryciu). Zdjecia nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji elektronicznej wraz z datami ich wykonania.

21.Wykona i przekaze Zamawiajagcemu w momencie zakoriczenia robét i zgloszenia do odbioru koricowego petng
dokumentacje powykonawczg w 3 egz. (1 egz. dokumentacji powykonawczej musi zawiera¢ oryginaty wszystkich
dokumentow).

22. Wykona i dostarczy geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg (5 egz. oryginatéw zaktualizowanych map
geodezyjnych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu).

23. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia i na wlasny koszt w przypadku uszkodzenia urzadzen —
pokrywa koszty usuniecia awarii_oraz koszty poniesionych strat eksploatacyjnych oraz naprawi wszelkie szkody
wyrzadzone osobom trzecim w toku realizacji roboét.

Zaleca sie dokonanie samodzielnych wizji lokalnych w terenie, (zapoznanie sig z warunkami imiejscem
dookreélonymi oraz opisanymi kompleksowo w PFU) w celu pozyskania petnego rozmiaru obowigzkéw i trudnosci,
ktére moga sie pojawié na etapie realizacji zaméwienia oraz umozliwienia wykonawcom formutowania
ewentualnych pytan do Zamawiajacego, dotyczacych tresci specyfikacji.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do zlokalizowania wszystkich urzadzen obcych
wystepujacych na terenie przewidzianym pod prace budowlane. Wszystkie roboty prowadzone w poblizu tych
urzadzed nalezy prowadzié¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu, aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia. Nalezy zleci¢
nadzory specjalistyczne wtascicielom lub gestorom urzadzen uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych bedg prowadzone
roboty. Zniszczone w trakcie robét budowlanych znaki geodezyjne wznawia Wykonawca.

G). Warunki i wymagania.
1. Jezeli w PFU lub w SIWZ okreélone zostaty materiaty i urzgdzenia przy pomocy znakéw towarowych, patentu
lub pochodzenia, nie oznacza to, ze nie mozna zastosowa¢ materiatow i urzadzen réwnowaznych, lecz o nie gorszych
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parametrach i spetniajgcych wymogi podane w PFU. Podane w opisach nazwy wtasne nie maja na celu naruszenia
art. 29 1 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwari Zamawiajacego
co do jakosci, parametréw technicznych, wydajnosci, funkcjonalnoéci w tym wymagari srodowiskowych.
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne, pod warunkiem spetnienia min. tego samego poziomu wydajnodci
lub funkcjonalnodci, w tym wymagan $rodowiskowych, jakoéci, parametréw technologicznych i estetycznych.
Zabudowane i dostarczone materialy budowlane muszg posiadaé dokumenty cech technicznych i jakoéciowych
w szczegolnosdci wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami przenoszacymi normy europejskie.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych paristw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy pzp, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczeri i realizacji robdt budowlanych
oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe
oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.
2019 poz. 226 z pdin. zm.).).

Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodnodci (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 155) zabrania sie wprowadzania
do obrotu lub oddawania do uzytku wyrobu nieposiadajgcego oznakowania zgodnosci, jezeli wyrob ten podlega
takiemu oznakowaniu. W zwigzku z powyiszym zamawiajagcy bedzie wymagat od wykonawcy stosownego
oswiadczenia w stosunku do wyrobéw, ktére podlegaja takiemu oznakowaniu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej - kierownika budowy, kierownika robdt
w specjalnosci drogowej, kierownika robét w specjalnosci elektrycznej oraz projektanta w specjalnosci drogowej.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 2z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do catego przedmiotu umowy wynosi min.
36 miesigcy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zatrudnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a
ustawy pzp, (w przedsigbiorstwie wtasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia tj. wykonanie robét drogowych w zakresie nawierzchni
i podbudowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktérakolwiek z tych oséb przed terminem zakoriczenia
realizacji niniejszego zamodwienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby, oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjg robét drogowych, o ktérych mowa
w ninieszym punkcie.

Zobowigzanie to nie dotyczy oséb petnigcych nadzér nad wykonywanymi pracami (kierownik budowy)
przynalezacych do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek wykonania sitami wiasnymi przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia.
Przez kluczowe czesci zaméwienia rozumie sie: wykonanie rob6t drogowych w zakresie podbudowy.
Sposoby dokumentowania zatrudnienia oséb:
a) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca przedtozyt wraz z umowa wykaz oséb, ktére beda braty
udziat w realizacji zamdwienia, zatrudnionymi na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z péin. zm.) ze wskazaniem informacji
zawierajacej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy i okres jej obowiazywania, wymiar czasu
pracy, stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy, czynnosci), miejsce wykonywanej pracy. Zamawiajacy
zastrzega, ze Wykonawca zobowigzany jest zanonimizowac pozostate dane dotyczace pracownika w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Za wszelkie szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji dostarczonych
dokumentéw lub dokonanie wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca.
b) W czasie realizacji umowy wybrany Wykonawca obowigzany jest do przedkiadania informacji w/w zakresie,
na zasadach wskazanych we wzorze umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
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w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan. Przedmiotowe uprawnienia i sankcje zawiera

wzor umowy.
K. Przepisy i wybrane akty prawne

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi byé¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, by¢ kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a w szczegolnosci spefnia¢ wymagania ustawy prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2019, poz.1186 z p6zn. zm.) oraz przepisow szczegétowych wydanych na podstawie wymienionych ustaw,
w tym min:

1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r,, poz. 1843, jej zmianami
oraz aktami wykonawczymi do ustawy Pzp. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp: Przedmiotu zaméwienia nie mozna
opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamdwienia i Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie dokfadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy lub rownowazny;

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1129.), jego zmianami lub innym aktem wykonawczym do ustawy
Pzp wydanym w miejsce w/w;

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), jego zmianami
lub innym aktem wykonawczym do ustawy Pzp wydanym w miejsce w/w;

4) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1372 z p6zn. zm.).

5) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 266 z péin. zm.) oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy.

6) Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z pdzn.
zm.).

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

8) Rozporzadzenia  Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030.)

9) Ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z pdzn. zm.).

10) Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z p6in. zm.).

11) Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1396 z péin. zm.).

12)Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z pdéZn. zm.).

13)Ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 868 z péZn. zm.).

14)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

15) Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z pdZn. zm.).

We wszystkich pozostatych obowigzujacych przepiséw prawa (wtym: ochrony ppoz., bhp, san-epid, ochrony
$rodowiska), przepiséw o prawie autorskim iprawach pokrewnych, przepiséw techniczno-budowlanymi, norm,
katalogdw, wytycznych, instrukcji majacych zastosowanie i wptyw na kompletnos¢ i prawidtowosé wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczeristwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych.
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Zataczniki stanowigce integralng cze5é SOPZ:

1. Program Funkcjonalno — Uzytkowy

2. Dokumentacja projektowa budowy $cieiki rowerowej wraz z oznakowaniem i
oswietleniem.

. Koncepcja projektowa trasy rowerowej w obszarze jezdni ul. Kopcowej

. »Standardy projektowania oraz wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierur”

Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej — GZM

. Okreslenie standarddéw centréw przesiadkowych na terenie GZM

. Wzér tablicy informacyjnej i informacyjno-pamiatkowej

. Wymagania techniczne automatdéw biletowych

W oo ~NO WL AW

Projekt grafiki samoobstugowej stacji naprawy roweréw
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